LIG]
Nr. 9/2024

PER RATIFIKIMIN E MARREVESH]JES SE FINANCIMIT NDERMJET
REPUBLIKES SE SHQIPERISE, PERFAQESUAR NGA KESHILLI I MINISTRAVE
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE, MALIT TE ZI DHE KOMISIONIT EVROPIAN
PER PROGRAMIN IPA TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR MALI I
ZI-SHQIPERI 2021-2027

Né mbéshtetje té neneve 78, 83, pika 1, dhe 121 té Kushtetutés, me propozimin e Késhillit té
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:
Neni 1

Ratifikohet marréveshja e financimit ndérmjet Republikés sé Shqipérisé, pérfaqésuar nga
Késhilli i Ministrave i Republikés sé Shqipérisé, Malit té Zi dhe Komisionit Evropian pér
programin IPA té bashképunimit ndérkufitar Mali i Zi—Shqipéri 2021-2027, sipas tekstit qé 1
bashkélidhet kétij ligji.

Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dité pas botimit né Fletoren Zyrtare.
Miratuar né datén 8.2.2024.

Shpallur me dekretin nr. 84, daté 26.2.2024, té Presidentit t& Republikés s¢ Shqipérisé,
Bajram Begaj.

MARREVESH]JE FINANCIMI

KUSHTET E VECANTA

Komisioni Evropian, né vijim referuar si “Komisioni”, i cili vepron pér llogari dhe né emér té
Bashkimit Evropian, né vijim i referuar si “BE”, né njérén ané,;

dhe

Mali i Zi, 1 pérfagésuar nga qeveria e Malit t€ Zi (né vijim referuar si “Mali i Zi”);

dhe

Republika e Shqipérisé e pérfaqésuar nga Késhilli 1 Ministrave (né vijim referuar si “Shqipéria”),
né vijim referuar bashkérisht si “Pérfituesit e IPA II1”, ose ve¢mas referuar si “pérfitues/ei/e IPA
111, né anén tjetér,

dhe sé bashku e bashkérisht, referuar si “palét”;

kané réné dakord si mé poshté:

Neni 1
Programi i Bashképunimit Ndérkufitar (BNK)



1. BE-ja bie dakord té financojé dhe pérfituesit e IPA III bien dakord gé té pranojné financimin
e Programit té méposhtém té BNK-sé, si¢c pérshkruhet né shtojcén I:

Programi i bashképunimit ndérkufitar Mali 1 Zi—Republika e Shqipérisé pér periudhén
2021-2027.

Numrat e angazhimit global:

Pér vitin 2022: JAD.976622

Ky Program i BNK-sé financohet nga buxheti i BE-sé né bazé té aktit themelor né vijim:
Instrumenti pér Asistencén e Paraanétarésimit (IPA I1T)".

2. Kostoja totale e vlerésuar e kétij Programi té BNK-sé éshté 13 790 000 euro dhe kontributi
maksimal 1 BE-sé né kété Program té BNK-sé éshté pércaktuar té jeté 11 900 000 euro.

Kontributi i BE-sé do té ndahet né angazhime vjetore pér periudhén 2022, 2025 dhe 2027 né
pérputhje me shtojcén I. Asnjé element né kété Marréveshje Financimi nuk mund té interpretohet
sikur nénkupton njé angazhim financiar t€ BE-sé né lidhje me kredité, té cilat ende nuk kané marré
miratimin nga buxheti i aprovuar i BE-sé. Miratimi i angazhimeve vjetore t€ mévonshme, té
pércaktuara né shtojcén I, do té aprovohet pérmes shkémbimit té shkresave midis Komisionit dhe
pérfituesve té IPA II1.

Nga pérfituesit e IPA III nuk kérkohet asnjé kontribut financiar.

3. Programi i BNK-sé do té zbatohet né pérputhje me pérshkrimin e dhéné né shtojcén L.

Neni 2
Periudha e ekzekutimit dhe periudha e zbatimit operacional

1. Periudha e ekzekutimit té késaj Marréveshjeje Financimi, si¢ pércaktohet né nenin 1, paragrafi
1, té shtojcés 11, éshté pércaktuar té jeté 12 vjet nga nénshkrimi i Marréveshjes sé Financimit, ose
nga shkémbimi i1 shkresave pér késtet e mévonshme té buxhetit.

2. Kohézgjatja e periudhés sé zbatimit operacional té késaj Marréveshjeje Financimi, sig
pércaktohet né nenin 1, paragrafi 2, t€ shtojcés II, éshté pércaktuar té jeté 6 vjet nga nénshkrimi i
Marréveshjes sé Financimit, ose nga shkémbimi i shkresave pér késtet e mévonshme té buxhetit.

3. Kéto periudha mund té zgjaten si¢ parashikohet né nenin 15, té shtojcés 11

Neni 3
Adresat dhe komunikimi

T¢ gjitha komunikimet né lidhje me zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi do t€ béhen me
shkrim, do t1 referohen shprehimisht Programit t&¢ BNK-sé, si¢ pércaktohet né nenin 1, paragrafi
1 dhe do té dérgohen né adresat e méposhtme:

a) pér Komisionin:

Znj. Michela Matuella

Drejtore né detyré (Drejtoria NEAR. D), pér Ballkanin Peréndimor

Drejtoria e Pérgjithshme pér Fqinjésiné dhe Negociatat e Zgjerimit (DG NEAR)

Rue de la 107 15

Komisioni Evropian

B-1049 Bruksel, Belgjiké

email: NEAR-D(@ec.curopa.eu

b) pér pérfituesit e IPA III

Pér Malin e Zi:

Ministria e Punéve pér Evropén

Bulevar Revolucije 15

! Rregullorja (BE) 2021/1529 e Parlamentit Evropian dhe e Késhillit, daté 15 shtator 2021, “Pér krijimin e Instrumentit pér
Asistencén e Paraanétarésimit (IPA III)”, Gazeta Zyrtare L 330, 20.9.2021, f. 1.



81000 Podgoricé, Mal i Zi
email kabinet@mep.gov.me

Pér Shqipériné:

Z. 1lir Beqaj

Koordinator Kombétar i IPA-s (KKIPA)
Kryeministria

Bulevardi “Déshmorét e Kombit” 1

1001 Tirané, Shqipéri

email: eufa(@saspac.gov.al

Neni 4
Pika e kontaktit t&¢ Zyrés Evropiane Kundér Mashtrimit (ZEKM)

Pika e kontaktit té pérfituesit té€ IPA III qé ka kompetencat e duhura pér t€ bashképunuar né
ményré té drejtpérdrejté me Zyrén Evropiane Kundér Mashtrimit (ZEKM), né ményré qé té
lehtésojé aktivitetet operative t&¢ ZEKM-sé do t€ jeté:

Pér Malin e Zi:

Znj. Natasa Kovacevié

Piké kontakti pér SHKKM-né/zyra e SHKKM-sé

Ministria e Financave

Stanka Dragoj evica 2

81000 Podgoricé, Mal i Zi

email natasa.kovacevic@mif.gov.me

Pér Shqipériné:

Znj. Blerina Naska

Drejtore e Drejtorisé sé Inspektimit Financiar, Inspektimi Financiar Publik prané Ministrisé sé
Financave dhe Ekonomisé

Bulevardi “Déshmotrét e Kombit” 3

1001 Tirané, Shqipéri

email- blerina.naska@financa.gov.al

Neni 5
Marréveshjet Financiare Kuadér té Partneritetit

Programi i BNK-sé do té zbatohet né pérputhje me dispozitat e Marréveshjes Financiare
Kuadér té Partneritetit (MFKP), pérkatésisht ndérmjet Komisionit Evropian dhe Malit té Zi pér
rregullat specifike té zbatimit té asistencés financiare t&¢ BE-sé pér Malin e Zi, né kuadér té
Instrumentit pér Asistencén e Paraanétarésimit (IPA III), dhe né pérputhje me dispozitat e MFKP-
s¢ mes Komisionit Evropian dhe Shqipérisé, pér rregullat specifike té zbatimit té asistencés
financiare t€¢ BE-sé pér Shqipériné, né kuadér té Instrumentit pér Asistencén e Paraanétarésimit
(IPA III) (referuar né vijim si “MFKP-t€”).

Kjo Marréveshje Financimi plotéson dispozitat e MFKP-ve té sipérpérmendura. Né rast
konflikti, nga njéra ané, e dispozitave té késaj Marréveshjeje Financimi dhe, nga ana tjetér, e
dispozitave t¢ MFKP-sé pérkatése, kjo e fundit do té keté pérparési.

Sipas nenit 154, paragrafi 5, té Rregullores Financiare, zbatimi i programit nén menaxhimin e
térthorté té pérfituesit té IPA-s do té plotésohet me masat e posagme té paragitura né nenin 7.

Neni 6
Shtojcat



1. Kjo Marréveshjeje Financimi éshté e pérbéré nga:

a) Kéto Kushte té Vecanta;

b) Shtojca I: Programi i BNK-sé Mali 1 Zi—Republika e Shqipérisé pér periudhén, 2021-2027;

c) Shtojca II: Kushtet e Pérgjithshme;

d) Shtojca I1I: Modeli i raportit vjetor t&¢ BNK-sé pér zbatimin e asistencés nga IPA III né
pérputhje me nenin 80 t&¢ MFKP-sé;

e) Shtojca IV, modeli i raportit financiar sipas nenit 61, paragrafi 2, germa dhe 61, paragrafi
3, t&¢ MFKP-sé€, duke pérfshiré modelin e parashikimeve pér kérkesat e pagesave t€ mundshme
sipas nenit 33, paragrafi 3, t¢ MEFKP-s¢;

f) Shtojca V: Specifikimet minimale té sistemit té kontabilitetit me t€é drejta dhe detyrime té
konstatuara.

2. Né rast konflikti midis dispozitave té shtojcave dhe dispozitave té kétyre Kushteve té
Vecanta, kéto té fundit do té kené pérparési. Né rast konflikti midis dispozitave té shtojcés I dhe
dispozitave té shtojcés 11, kjo e fundit do té keté pérparési.

[T L)
a

Neni 7
Dispozita qé derogojné nga shtojca Il apo qé e plotésojné até

Né bazé té misionit verifikues pér delegimin e detyrave té zbatimit té buxhetit, i cili u realizua
né gershor té vitit 2023, do té€ zbatohen masat e méposhtme té posagme:

- DG NEAR do té kryejé njé mision vijues verifikimi menjéheré pas krijimit té sistemeve té
IPA 11T,

- Strukturave dhe autoriteteve kombétare u ndalohet té hyjné né angazhime té reja ligjore, duke
pérfshiré vendimet e shpalljes sé fituesve, pa dalé mé paré rezultati 1 kénaqshém i misionit vijues
té verifikimit;

- Transferimi i fondeve nga DG NEAR te pérfituesit e IPA III do té pezullohen pa dalé mé
paré rezultati i kénaqshém i misionit vijues té verifikimit.

Paragrafi né vijim plotéson shtojcén 1I:

Komisioni synon té prezantojé, né ményré progresive, njé sistem shkémbimi elektronik pér
raportimin e kontratave nén menaxhimin e térthorté té pérfituesit té IPA III (“Aplikacioni IPA”).
Pérfituesi i IPA 11T do té€ duhet té regjistrohet dhe té pérdoré aplikimin IPA pér té€ mundésuar
menaxhimin elektronik té€ Marréveshjeve t€ Financimit.

Neni 8
Nénshkrimi dhe hyrja né fuqi

Kjo Marréveshje Financimi konsiderohet e nénshkruar né datén qé nénshkruhet nga pala e
fundit, dhe jo mé voné se data 31 dhjetor 2023.

Kjo Marréveshje Financimi do té€ hyjé né fuqi né datén kur Komisioni merr njé njoftim nga
pérfituesit e IPA II1, i cili konfirmon realizimin e procedurave té brendshme té pérfituesit té€ IPA
I11, g€ cilésohen té nevojshme pér hyrjen e saj né fuqi. Komisioni do té informojé pérfituesit e IPA
III pér datén e martjes s€ kétij njoftimi. Njoftimi i fundit nga dy njoftimet e marra nga pérfituesit
e IPA III do té merret né konsideraté pér hyrjen né fuqi.

Pjesa e programit e zbatuar nén menaxhim té térthorté me pérfituesit e IPA 111, me pérjashtim
té hapjes sé procedurave pér shpalljen e fituesit, do té nisé vetém pasi té keté hyré né fuqi MFKP-
ja dhe pasi té keté pérfunduar delegimi i nevojshém 1 detyrave pér zbatimin e buxhetit.

Kjo marréveshje éshté hartuar né tri kopje né gjuhén angleze, njé 1 dorézohet Komisionit dhe
njé pér secilin prej pérfituesve té IPA II1.

PER PERFITUESIT E IPA 11 PER KOMISIONIN



Pér Malin e Zi: Pér Komisionin:

Qeveria e Malit té Zi Znj. Michela Matuella
Drejtore né detyré (Drejtoria NEAR. D), pér Ballkanin
Peréndimor Drejtoria e Pérgjithshme pér Fqinjésiné
dhe Negociatat e Zgjerimit, Komisioni Evropian

Podgoricé, mé Bruksel, mé
Data: Data:
Nénshkrimi: Nénshkrimi:
Pér Shqipéring:

Z. 1lir Beqaj

Koordinator Kombétar i IPA-s (KKIPA)

Tirané, mé
Data:
Nénshkrimi

SHQIP
ANEKS
I VENDIMIT ZBATUES TE KOMISIONIT PER FINANCIMIN E PROGRAMIT TF
BASHKFEPUNIMIT NDERKUFITAR MALI I ZI-REPUBLIKA E SHQIPERISE, PER
PERIUDHEN 2021-2027
DOKUMENTI I VEPRIMIT PER: PROGRAMIN E BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR MALI
I ZI-REPUBLIKA E SHQIPERISE, PER PERIUDHEN 2021-2027

TABELA E PERMBAJTJES

Pérmbledhja e programit

Qéllimet kryesore té zhvillimit t& géndrueshém

Qéllimi 8. Promovimi 1 rritjes ekonomike té géndrueshme, gjithépérfshirése dhe elastike, punésimi i
ploté dhe produktiv dhe sigurimi i punés sé¢ denjé pér té gjithé

Qéllimi 4. Sigurimi i arsimit cilésor gjithépérfshirés dhe t€ barabarté dhe promovimi i mundésive té té
mésuarit gjaté té gjithé jetés pér té gjithé

Qéllimi 10. Ulja e pabarazisé brenda dhe ndérmjet vendeve

Qéllimi 11. Transformimi i gyteteve dhe vendbanimeve njerézore gjithépérfshirése, t€ sigurta, rezistente
dhe té géndrueshme

Qéllimi 13. Marrja e masave urgjente pér té luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre

Qéllimi 15. Mbrojtja, rikuperimi dhe promovimi i pérdorimit té€ géndrueshém té ekosistemeve tokésore,
menaxhimi né ményré té géndrueshme i pyjeve, lufta kundér shkretétir€zimit dhe ndalimi i degradimit té
tokés dhe 1 humbjes sé biodiversitetit

Lista e akronimeve

1. Pérmbledpje e programit

1.1 Pérmbledhje e programit

1.2 Pérgatitia e programit dhe pérfshirja e partneréve

2. Zona e programit

Gjeografia

Demografia

Migrimi dhe dendésia

Varféria



Sektori privat

Bujgésia dhe zhvillimi rural

Turigmi

Mjedisi dhbe natyra
Infrastruktura
Rrugét

Transporti hekurudhor

Transporti ajror dhe detar

Telekomunikacioni, teknologiité e informacionit

Energia
Aspekti social
Arsimi dbe rinia

Kérkimi shkencor, TIK dpe inovacion:

Shéndeti

Kultura

Shogéria civile

2.2 Gyetjet kryesore

3. Strategjia e Programit

3.1 Abrsyetimi — Arsyetimi pér strategiiné e pérzgedhur 1 ndérhyrjes

3.2 Pérshkrimi i prioriteteve 1é programit

3.3 Céshtjet horizontale dhe ndérsektoriale

3.4 Koberenca me programet e tjera dhe me strategjité mafkro-rajonale
3.5 Kushtet dhe supogimet

4. Buxcheti indifativ

5. Marréveshjet e ghatinit

5.1 Marréveshja financiare

5.2 Perindha treguese e 3batimit

5.3 Metodat ¢ batimit

5.4 Struktura e menaxhimit 1 programit
5.5 Zhvillimi, pérzgiedhja dhe 3batimi i projeketit
5.6 Fusha e pérshtatshmérisé gieografike pér prokurime dhe grante

6. Raportimi, monitorimi dhbe vierésimi

7. Informacioni dhe vizibiliteti

8. Qéndrueshméria

PERMBLEDHJA E PROGRAMIT

Akti themelor

Instrumenti pér Asistencén e Para-Aderimit (IPA IIT)

Titulli i programit

[Programi i bashképunimit ndérkufitar Mali i Zi — Republika e Shqipérisé pér 2021-2027

Numri OPSYS

ACT-60806
2022 JAD.976622
2025 JAD.976628
2027 JAD.976631

Dokument programimi

Korniza e Programimit IPA II1

Dritarja

Dritatja 5 Bashképunimi territorial dhe ndérkufitar

Zona e programit

Mali i Zi:

- Andrijevica, Berane, Plavé, Petnjica, Rozaje, Podgoricé, Cetinjé, Danilovgrad, Budva, Ulgin, Tivar,
Gusinje, Tuz, Kolashin

Shqipéri:

- Qarqet Shkodér dhe Lezhé

- Bashkia Tropojé

Objektivi/ndikimi i
pérgjithshém i programit

Promovimi i marrédhénieve t€ fqinjésisé sé miré, nxitja e integrimit né Bashkimin Evropian dhe

kontribuimi né zhvillimin social, ekonomik dhe territorial duke pérmirésuar cilésiné e jetés sé|




popullsisé né zonén ndérkufitare t€ programit népérmjet zhvillimit té€ turizmit bazuar né
trashégiminé kulturore/natyrore dhe duke mbrojtur mjedisin

PTO: Asistencé Teknike

OS1: Sigurimi i zbatimit eficient, efikas, transparent dhe né kohé t€ programit té bashképunimit|
ndérkufitar, si dhe tritja e ndérgjegjésimit pér programin mes komuniteteve kombétare, rajonale]
dhe lokale dhe, né pérgjithési, popullatés né zonén qé plotéson kushtet pér té pérfituar nga kyl

program.
Grupimi tematik 2: Eficiencé mé e gjelbér dhe e pérmirésuar i burimeve
Grupimet tematike t& PT2: Mbrojtja e mjedisit, pérshtatja ndaj ndryshimeve klimatike dhe
programit (KT), prioritetet |[zbutja, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut
tematike (PT) dhe OS1: Bérja e territorit ndérkufitar mé té€ qéndrueshém sa i pérket mjedisit dhe mé elastik
objektivat/rezultatet Grupimi tematik 4: Pérmirésimi i klimés sé biznesit dhe
specifike (OS) pér ¢do Konkurrueshmérisé
prioritet tematik PT5: Turizmi dhe trashégimia kulturore dhe natyrore

501: Ofrimi i njé kontributi mé té madh nga turizmi ndérkufitar dhe trashégimia kulturore/natyrore|
né zhvillimin ekonomik ndérkufitar

502: Pérmirésimi i konkurrencés sé ofruesve té shérbimeve/NVM-ve né sektorin e turizmit
Shénim: Grupimi tematik KT 5: Integrimi i njé kapaciteti mé t€ miré té autoriteteve lokale dhe
rajonale pér adresimin e sfidave lokale. Propozimi i pérfituesve pér integrimin e kétij Grupimi
tematik éshté paraqitur né seksionin 3.3 t€ kétij dokument.

OZHQ kryesore:
Objektivi 8. Promovimi i rritjes ekonomike t€ géndrueshme, gjithépérfshirése dhe elastike,
punésimi i ploté dhe produktiv dhe sigurimi i punés sé denjé pér té gjithé
INé kuadér té zbatimit té programit 7-vjecar t€ bashképunimit ndérkufitar, operacionet e
pérzgjedhura do té kontribuojné edhe né OZHQ-té e méposhtme
Objektivi 4. Sigurimi i arsimit cilésor gjithépérfshirés dhe té barabarté dhe promovimi i
mundésive té t€ mésuarit gjaté gjithé jetés pér té gjithé
Objektivi 5. Arritja e barazisé gjinore dhe fuqizimi i té gjitha grave dhe vajzave
Objektivi 10. Ulja e pabarazisé brenda dhe ndérmjet vendeve t€ ndryshme
Objektivi 11. Transformimi i qyteteve dhe vendbanimeve njerézore gjithépérfshirése, té sigurta,
rezistente dhe té géndrueshme
Objektivi 13. Martja e masave urgjente pér t€ luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre
Objektivi 15. Mbrojtja, rikuperimi dhe promovimi i pérdorimit té géndrueshém té ekosistemeve,
tokésore, menaxhimi né ményré t€ qéndrueshme i pyjeve, lufta kundér shkretétirézimit dhe
ndalimi i degradimit té tokés dhe i humbjes sé biodiversitetit
Kodi(et) DAC? 15110 — Politika e sektorit publik dhe menaxhimi administrativ — 10%;
33210 — Politika e turizmit dhe menaxhimi administrativ — 45%o;
410 — Mbrojtja e Pérgjithshme e Mjedisit — 25%;
43060 - Reduktimi i rrezikut nga fatkeqésité — 10%0;
74020 - Gatishméria pér t€ reaguar ndaj disa rrezigeve njéherésh - 10%.

INFORMACION PER BUXHETIN

Objektivat e Zhvillimit té
Qéndrueshém (OZHQ-t€)

Zérat buxhetoré 15.020300
Kostoja totale 2021-2027 13 790 000 euro
Kontributi total i BE-s€ 2021- (11 900 000 euro
2027

Pér vitin 2022 — EUR 3400 000;

Pér vitin 2025 - EUR 5100 000;

Kontributi vjetor i BE-sé& Pér vitin 2027 — EUR 3400 000.

INE varési té disponueshmérisé sé ndarjeve buxhetore pér vitet pérkatése financiare pas miratimit]

t€ buxhetit vjetor pérkatés, ose si¢c parashikohet né sistemin e njé t€ dymbédhjetés sé pérkohshme.
MENAXHIMI DHE ZBATIMI

Pér operacionet:

Menaxhimi indirekt nga Mali i Zi

Pér Asistencen Teknike

Menaxhimi i drejtpérdrejté nga Komisioni Evropian

Metoda e zbatimit

INé Malin e Zi:

- Qeveria e Malit té Zi, Zyra e Integrimit Evropian

(Autoriteti Menaxhues)

- Ministria e Financave dhe Miréqenies Sociale, Drejtoria e Financés dhe Kontraktimi i
Fondeve té Asistencés sé BE-sé (organ i ndérmjetém pér menaxhimin financiar).

Strukturat pérgjegjése t&¢ BNK-
sé/autoritetet pérkatése t&

2 Sektorit ¢ DAC (kodet dhe pérshkrimet) paragiten né kolonén ¢ paré dhe 1é katirt 17 skedés 'kodet e qéllimit' né dokumentin vijues:
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development- financestandards/ dacanderscodelists. htm



http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financestandards/dacandcrscodelists.htm

vendeve pjesémarrése t& IPA ITI°

INé Shqipéri:
- Qeveria e Shqipérisé, Koordinatori Kombétar i IPA-s (NIPAC)
dhe Struktura BNK e krijuar sipas kuadrit ligjor IPA II1.

SPT/Zyrat e Antenave té Zyra kryesore e SPT-sé: Podgoricé, Mali i Zi
Sekretariatit t&€ Pérbashkét Teknik|Zyra e Antenés: Shkodér, Shqipéri
(SPT)

Data pérfundimtare pér lidhjen e

Marréveshjes Financiare

Pér angazhimin buxhetor té vitit 2022 maksimumi brenda 31 dhjetorit N+1.

Data pérfundimtare pér
marréveshjen (shkémbimin e
letrave) mes té gjitha paléve pér
alokimet e métejshme buxhetore
vjetore pér zbatimin e
Marréveshjes Financiare

Pér angazhimin buxhetor t€ vitit 2025 maksimumi brenda 31 dhjetorit N+1;
Pér angazhimin buxhetor té vitit 2027 maksimumi brenda 31 dhjetorit N+1.

Data pérfundimtare pér lidhjen_e

kontratave té prokurimit dhe

3 viet pas datés sé lidhjes sé Marréveshjes Financiare (ose shkémbimit té letrave pér késtet
buxhetore pasuese) me pétjashtim té rasteve té parashikuara né nenin 114 té FR.

grantit
Periudha indikative e zbatimit |6 vjet pas datés sé€ lidhjes sé Marréveshjes Financiare (ose shkémbimit té letrave pér késtet
operacional buxhetore).

Data pérfundimtare pér zbatimin
e Marréveshjes Financiare

12 vijet pas pérfundimit té Marréveshjes Financiare (ose shkémbimit té letrave pér késtet ¢
mévonshme buxhetore).

Lista e shkurtimeve

AL Shqipéria (Albania

AK Autoriteti Kontraktues

BNK Bashképunimi ndérkufitar

Forumi BNK Forumi konsultativ rajonal BNK

CBIB+3 Ndértimi i institucioneve ndérkufitare plus Faza IIT
NJQFK Njésia gendrore e financave dhe kontraktimit

CfP-té Thitrjet pér propozime

OSHC Organizaté e Shogérisé Civile

DEU Delegacioni i Bashkimit Evropian

ZIE Zyra e Integrimit Evropian, Mali i Zi

BE Bashkimi Evropian

EUSAIR Strategjia e BE-sé pér Rajonin Adriatik dhe Jon
EUSDR Strategjia e BE-sé pér Rajonin e Danubit

IHD Investimet e Huaja Direkte

PBB Prodhimi i Brendshém Bruto

INSTAT Instituti Kombétar i Statistikave

IPA Instrumenti pér Asistencén e Para-Aderimit

IPARD Instrumenti i Asistencés sé Paraanétarésimit pér Zhvillimin Rural
KPM Komiteti i Pérbashkét Monitorues

TFP Task-Forca e Pérbashkét

SPT Sekretariati i Pérbashkét Teknik

ME Mali i Zi

MEP] Ministria pér Evropén dhe Punét e Jashtme, Shqipéri
MONSTAT Enti Statistikor 1 Malit t& Zi

oJQ Organizaté Joqeveritare

oS Struktura e BNK-sé (nése teksti i referohet IPA II, nénkupton Strukturén Operuese)
PESTLE Politike, ekonomike, sociale, teknologjike, juridike, mjedisore
KBR Késhilli i Bashképunimit Rajonal

NMVM Ndérmarrjet mikro, t€ vogla dhe t€ mesme

oS Objektivi/rezultati specifik

SWOT Pérparésité, dobésité, mundésité, kércénimet

AT Asistencé teknike

KT Grupim tematik

PT Prioritet tematik

BB Ballkani Peréndimor

1. Pérmbledhje e programit

Programi IPA 111 1 bashképunimit ndérkufitar 2021-2027 midis Malit té Zi (ME) dhe Shqipérisé
(AL) do té zbatohet né kuadrin e Instrumentit pér Asistencén e Para-Aderimit (IPA III) me synim
promovimin e marrédhénieve té fqinjésis€ sé miré, nxitjen e integrimit né Bashkimin Evropian, si
dhe zhvillimin social-ekonomik népérmjet nismave té pérbashkéta lokale dhe rajonale.

Dispozitat ligjore pér zbatimin e programit pércaktohen né legjislacionin e méposhtém té BE-

* Strukturat dhe pérgjegjésité pérkatése do té pércaktohen né pérputhje me kuadrin legjislativ pér IPA III, me Marréveshjen
korresponduese té partneritetit kuadér dhe me Marréveshjen Financiare



sé: Rregullotja (BE) 2021/1529, e Patlamentit Evropian dhe e Késhillit e datés 15 shtator 2021,
pér ngritjen e Instrumentit pér Asistencén e Para-Aderimit (IPA IIT).

1.1 Pérmbledhje e programit

Analiza e detajuar e situatés socio-ekonomike e bashkive dhe e rajoneve té pérfshira né zonén
e programit na jep njé tablo té realitetit né terren, bazuar né té dhénat statistikore té disponueshme,
raportet, strategjité kombétare, rajonale dhe bashkiake.

Zona e programit t€ bashképunimit ndérkufitar IPA III mes Malit té Zi dhe Shqipérisé mbulon
njé territor prej 12,781 km?, duke zéné njé sipérfaqe pak mé t€ madhe né Malin e Zi, qé pérbén
rreth 52% té t€ gjithé vendit krahasuar me 48% té sipérfaqes sé Shqipérisé. Popullsia gé jeton né
zonén e kétij programi éshté 754.190 banoré dhe pérbén rreth 64,91% té popullsisé sé pérgjithshme
té Malit té¢ Zi dhe 12,31% té popullsisé sé Shqipérisé. Né total, zona e programit pérfshin 23
komuna dhe gjithsej 1305 vendbanime, duke pérfshiré shumé qytete dhe fshatra. Nénté prej
komunave qé mbulon ky program ndodhen drejtpérdrejt né kufi. Gjatésia e vijés kufitare éshté
244 km, nga té cilat 38 km jané kufij ujoré té pérbéré nga ligeni i Shkodrés, deti Adriatik dhe njé
séré lumenjsh. Zona e programit e té dyja vendeve ka pérjetuar flukse t€ brendshme migrimi. Vitet
e fundit, né zonén e programit ka ndodhur njé lévizje e popullsisé drejt rajoneve gendrore dhe
bregdetare, té cilat jané gjerésisht mé té zhvilluara dhe ofrojné mé shumé mundési socio-
ckonomike, si dhe nga qendrat rurale né ato urbane. Emigrantét e brendshém vendosen né qgytete
né kérkim t€ punésimit, vecanérisht né sektorét e turizmit dhe ndértimit. Kontrastet e elementeve
gjeografiké té késaj zone e pasurojné mjedisin, florén dhe faunén e zonés sé programit. Burimet e
tij natyrore jané térheqése pér zhvillimin e turizmit dhe té bujqgésisé sé¢ qéndrueshme dhe mund té
jené shtytésit kryesoré ekonomiké drejt rritjes sé prosperitetit té zonés sé programit. Pér shkak té
vlerés sé tyre mjedisore, zona e BNK-sé éshté strehéz pér disa zona té mbrojtura, rezerva natyrore
dhe parqe kombétare.

Bazuar né njé raund konsultimesh me disa organizata dhe institucione, njé séré autoritetesh
lokale kérkuan dhe theksuan réndésiné e pérfshirjes sé komunés sé Kolashinit né zonén e
programit. Kjo u mbéshtet njézéri nga anétarét e Task-Forcés sé Pérbashkét. Gjithashtu, krahas
priotiteteve tematike t€ pérzgjedhura dhe objektivave/rezultateve specifike té programit, vihet re
se integrimi gjinor mbetet njé pjesé e réndésishme horizontale e kétij programi. Qéllimi i tij éshté
té sigurojé qé ky program BNK-je t€ maksimizojé pérfitimet e tij pér té gjithé dhe té kontribuojé
né adresimin e ¢éshtjeve té pabarazisé.

Zona e programit éshté e larmishme, por megjithaté ka njé séré karakteristikash té pérbashkéta,
si: gjeografia, tendencat demografike - popullsia e re né moshé, zhvillimi ekonomik, potenciali
turistik, asetet mjedisore dhe antropogjene, shpirti sipérmarrés dhe angazhimet e ndérmarra drejt
rritjes sé€ konkurrencés, inovacionit dhe aftésive; té gjitha kéto pérfagésojné mundési pér iniciativa
BNK. Né kété kontekst, gjetjet dhe nevojat kryesore té zonés sé programit pérfshijné vegorité
ckonomike, si investimet né turizém, energjité e rinovueshme dhe bujgésiné. Edhe ¢éshtja e
mbrojtjes s¢ mjedisit ka nevojé pér shqyrtim serioz né planet e ardhshme zhvillimore té zonés sé
programit. Me zhvillimin e pérgjithshém té zonés sé programit qé¢ mbéshtetet kryesisht né burimet
natyrore, mbrojtja e mjedisit dhe ruajtja e kétyre burimeve éshté thelbésore pér zhvillimin e
géndrueshém dhe pér biodiversitetin e zonés. Zona e programit ka gjithashtu njé potencial té larté
turistik dhe késhtu duhet t€ merren parasysh iniciativat e BNK-sé qé synojné té prodhojné njé
oferté t€ pérbashkét turistike. Pér mé tepér, ka njé séré sinergjish, té cilat potencialisht mund té
mbéshteten nga programi BNK. Né zonén e programit ka njé trashégimi té pasur historiko-
kulturore-artistiko-fetare e cila duhet té ruhet. Pérveg késaj, shumé mé tepér vleré mund té keté
trashégimia e saj historike dhe kulturore. Nga ana tjetér, edhe sinergjité me turizmin fetar mund té
kontribuojné né forcimin e identitetit t€ zonés. Konkurrueshméria si temé kérkon gjithashtu
vémendje pasi €shté ende né zhvillim né té dyja anét e kufirit duke pasur parasysh se té dyja vendet
kané njé interes té shtuar pér té investuar né té. Qeverité lokale dhe rajonale kérkojné gjithashtu
veprime pér ngritjen e kapaciteteve né ményré qé té absorbojné mé miré projektet e financuara
nga BE-ja. Mund té pérmirésohet edhe bashképunimi ndérmjet geverive lokale dhe rajonale



ndérmjet té dyja vendeve.

Céshtjet kryesore té theksuara nga analiza socio-ekonomike e lartpérmendur u konfirmuan dhe
u plotésuan pérmes konsultimeve té gjera me njé gamé té gjeré palésh té interesuara né nivel
kombétar, rajonal dhe komunal, si me intervista ballé pér ballé ashtu edhe me njé pyetésor té
strukturuar (t€ ofruar nga projekti CBIB+) qé mundésoi mbledhjen e piképamjeve mbi pikat e
forta, dobésité, mundésité dhe kércénimet (SWOT), si dhe analizimin se cilat ishin prioritetet
kryesore pér rajonin.

NEé kété kontekst, dhe bazuar né situatén dhe analizat SWOT, duke pérfshiré njé séré aspektesh
politike, ekonomike, sociale, teknologjike, ligijore dhe mjedisore (PESTLE), mbi situatén aktuale
né té dyja vendet dhe vecanérisht né zonén e programit, Task-Forca e Pérbashkét (TFP) qé
mbikéqyr zbatimin e kétij programi zgjodhi grupet tematike/prioritetet tematike té€ méposhtme:

Grupimi tematik 2: Sigurimi i njé efikasiteti mé t€ gjelbér dhe mé t& miré té burimeve

TP2: Bérja e territorit ndérkufitar mé té qéndrueshém dhe mé elastik né aspektin ekologjik.

Fushat kryesore t€ ndérhyrjes né kété kontekst theksojné se zona e programit éshté e pasur me
burime mjedisore dhe ka njé diversitet té larté biologjik qé pérfshin male, kodra, fusha, vijé
bregdetare, parqe natyrore, ligene dhe lumenj. Ruajtja e mjedisit dhe mbrojtja e kétyre burimeve
jané shtylla té té gjitha strategjive té zhvillimit né té dyja vendet dhe konsiderohen si prioritet 1 larté
nga té dyja geverité.

Grupimi tematik 4: Pérmirésimi i mjedisit té biznesit dhe konkurrueshmérisé

PT5: Turizmi dhe trashégimia kulturore dhe natyrore.

Zona e programit karakterizohet nga njé potencial i larté turistik, por mundési té tilla ekonomike
duhet ende té zhvillohen, duke rritur vémendjen dhe fokusin si nga politikébérésit kombétaré,
ashtu edhe ata vendoré. Zona e programit éshté gjithashtu e pasur me tradita té€ larmishme té
kulinarisé dhe zejeve qé luajné rol té réndésishém né promovimin dhe zhvillimin e turizmit.
Bashképunimi ndérkufitar ndérmjet institucioneve kulturore éshté tashmé i pranishém, por kjo
mund té€ intensifikohet mé tej.

Zona e programit ka shumé subjekte biznesi té dominuara nga NMVM-té, t€ cilat luajné njé rol
vendimtar né zhvillimin e saj ekonomik. Megjithaté, konkurrenca kérkon vémendjen e duhur pasi
éshté ende e dobét né té dyja anét e kufirit. Produktiviteti mé i larté dhe investimi i métejshém né
njohjen dhe né pérdorimin e teknologjive inovative jané parakushte pér t'u béré mé konkurrues,
si né nivel kombétar ashtu edhe ndérkombétar. Me pérfshirjen horizontale té autoriteteve publike
né t€ gjitha/shumicén e operacioneve (bazuar né kapacitetet e tyre juridike), kapacitetet e tyre do
té forcohen dhe do té fugizohen pér t€ luajtur njé rol aktiv né mbéshtetjen e sa mé sipér.

Dizajni i programit éshté mbéshtetur gjithashtu né pérvojén e zbatimit t€ dy programeve té
méparshme, né ciklet financiare 2007-2013 dhe 2014-2020, si dhe nga programe té tjera BNK dhe
programe transnacionale ku marrin pjesé té dyja vendet. Gjithashtu, ai konsideron si relevante
edhe ndérhyrjet e tjera qé po ndodhin ose qé planifikohen té ndérmerren né zonén e programit.

Mbéshtetja qé do t€ jepet né kuadér té kétij plani veprimi shumévjecar do té kontribuojé
drejtpérdrejt dhe do té krijojé sinergji me prioritetet e Planit Ekonomik dhe té Investimeve* dhe
me Axhendén e Gjelbér® pér Ballkanin Peréndimor.

1.2 Pérgatitja e programit dhe pérfshirja e partneréve

Programi IPA III BNK 2021-2027, midis Malit t€ Zi dhe Shqipérisé, éshté rezultat i punés sé
pérbashkét programuese, té kryer nga strukturat operative (SO) té vendeve pjesémarrése né
koordinim me pérfagésues nga institucionet gqendrore pérkatése, institucionet lokale té zonés sé
programit dhe organizatat lokale dhe me mbéshtetjen e projektit CBIB+3 dhe né koordinim té
ngushté me DG NEAR dhe DEU-t pérkatése. Njé TEFP éshté krijuar me té gjithé kéta anétaré nga
té dyja vendet pér té pérgatitur kété dokument programi nén udhéheqgjen e SO-ve dhe me
mbéshtetjen e Sekretariatit té Pérbashkét Teknik (SPT). Qéllimi i SPT-sé éshté té pérgatisé
planifikimin dhe programimin strategjik t€ IPA III BNK 2021-2027. Ai pérbéhet nga ministrité e

+ COM(2020) 641, 6.10.2020.
5 SWD(2020) 223, 6.10.2020.



linjés sé té dyja vendeve, késhillat e rajoneve nga zonat e pranueshme dhe nga anétaré té€ bashkive
dhe pérfagésues t&¢ OSHC-ve. Gjithashtu jané mbledhur dhe jané analizuar burimet dytésore, duke
pérfshiré edhe statistikat né nivelet e BE-sé, statisttka kombétare, rajonale dhe lokale. Studimet,
vlerésimet, dokumentet strategjike dhe planet ekzistuese t€ veprimit né nivele sektoriale dhe
territoriale dhe raportet mbi zbatimin e programit IPA II jané analizuar dhe informacioni pérkatés
éshté pérfshiré né Analizén e Situatés.

Procesi 1 programimit éshté zhvilluar nga fundi 1 prillit 2020 deri né korrik 2021. Mg pas,
programi €shté hartuar népérmjet njé procesi konsultimi qé pérfshin aktorét lokalé dhe pérfituesit
e mundshém nga té dyja anét e territorit t€ pranueshém. Pyetésorét u hartuan nga ekipi CBIB+3
dhe u shpérndané nga SO-t€ me mbéshtetjen e SPT-sé tek institucionet né nivel gendror dhe lokal,
si dhe te OSHC-té. Pérgjigjet e mbledhura, sé bashku me situatén dhe analizat SWOT, ndihmuan
shumé né identifikimin e prioriteteve té€ pérbashkéta pér zonén ndérkufitare. Pér mé tepér, SO-té
e Shqipérisé, t€ ndihmuara nga SPT-ja, organizuan njé séré takimesh me autoritetet vendore nga
8 bashkité dhe 2 qarqet né zonén shqiptare té programit, pasi kishin shpérndaré pyetésorét mes
tyre.

Sig ishte parashikuar, mé 11 dhjetor 2020, filloi njé konsultim publik né fagen e programit, né
fagen e Zyrés sé Integrimit Evropian t€ Malit t€ Zi, Ministrisé pér Evropén dhe Punét e Jashtme
té Shqipéris€, me afat pér dorézimin e komenteve 30 dhjetorin 2020. Pér mé tepér, drafti i paré i
dokumentit té programit u dérgua né 534 adresa email-i, qé 1 pérkasin bazés sé té dhénave té
programit t€ paléve té interesuara. Komentet jané shqyrtuar térésisht dhe shumica e tyre jané
pérfshiré né draftdokumentin e programit.

Gjaté procesit t€ programimit, konsultimet me anétarét e TFP-sé nga té dyja vendet
pjesémarrése u béné pérmes shumé takimeve t€ médha dhe té vogla. Kéta anétaré dhané té dhéna
pér analizimin e situatés, duke dhéné edhe komente mbi informacionet né seksione té vecanta.
Megenése shumica e tyre pérfaqésojné organe té sé drejtés publike né nivel gendror, rajonal dhe
komunal, konsultimet programore brenda TFP-sé duhet t€ shihen si kontributi mé i réndésishém
1 ofruar nga autoritetet publike né té gjitha nivelet administrative. Pér mé tepér, kéto organe luajtén
njé rol té réndésishém né renditjen e prioriteteve té programit kur iu pérgjigién pyetésoréve qé
shérbyen si material bazé pér analizén SWOT t€ zonés sé programit. Si¢ u theksua, Komuna e
Kolashinit u vendos unanimisht t€ pérfshihet né Zonén e Programit nga TFP-ja mé 20 prill 2021,
pas procesit té konsultimit té dhjetorit 2020.

Né pérputhje me komentet e Komisionit pér draftin e paré t€ dokumentit t€ programit, OS-té
e mbéshtetura nga projekti CBIB+3 dhe ekspertét punuan pér draftin e dyté gjaté prillit 2021. U
mbajt njé tjetér aktivitet trajnimi me pérfaqésuesit e projektit PROMEL mbi logjikén e ndérhyrjes
né program. Komentet e Komisionit pér draftin e dyté u morén mé pas né fillim té gershorit 2021
me njé€ afat kohor pér dorézimin e njé draftdokumenti té treté programor deri mé 16 korrik 2021.
Pikat e réndésishme, takimet dhe ngjarjet e tjera qé ndodhén gjaté procesit té€ programimit jané
paraqitur né tabelén 1.1.

Tabela 1.1: Ngjarjet dbe momentet kryesore né procesin ¢ programimit t¢ BNK #¢ IPA Il ME-AL

Koha dhe vendi Aktivitetet dhe fusha e veprimit
22 prill 2020 Njé letér nga Komisioni Evropian, né lidhje me IPA TII dhe fillimin e procesit té programimit éshté marré nga Zyra
e NIPAC
5 maj 2020 Takimi fillestar midis OS-ve t€ Shqipérisé dhe CBIB+3 mbi procesin e programimit t&¢ BNK-sé IPA IIT (hapat ¢|
kérkuar dhe draftplani i punés)
6 maj 2020 Takimi fillestar midis AL OS dhe CBIB+3 mbi procesin e programimit IPA III BNK (hapat e kérkuar dhe draftplani|
i punés)
Fundi i korrikut 2020  [Fillimi i procesit té emérimit té anétaréve té TFP-sé
4-7 gusht 2020 SPT-ja u dérgon pyetésorét paléve pérkatése t€ interesit pér BNK-né
Fund;ézgoushr_lt Mobilizimi i ekspertit té programimit pér kété program
3 shtator 2020 AL OS takohet me pérfagésues té Bashkis¢ Lezhé dhe t€ Késhillit t€ Qarkut Lezhé
4 shtator 2020 AL OS takohet me pérfagésues té bashkive Kurbin dhe Mirdité
8 shtator 2020 AL OS takohet me pérfagésues té bashkive V. Dejés, Puké dhe F. Arréz
11 shtator 2020 AL OS takohet me pérfagésues t€ Bashkisé Tropojé
14 shtator 2020 AL OS takohet me pérfagésues té Bashkisé M. Madhe dhe té Késhillit t€¢ Qarkut Shkodér
23 shtator 2020 Takimi on/ine me ekipin e CBIB+3 dhe ekspertét e programimit (ME AL & AL-KS)



28 shtator 2020

11 pérgjigje nga pyetésorét e mbledhur iu dorézuan ekspertit té programimit pér elaborim dhe analizé t€ métejshme

9 tetor 2020 Uecbinar on/ine i organizuar nga CBIB+ pér formulimin dhe zhvillimin e strategjisé¢ BNK IPA I1I pér anétarét shqiptaré
té TEP-sé.
Uebinar online i organizuar nga CBIB+ pér formulimin dhe zhvillimin e strategjisé IPA III BNK pér anétarét malazezé|
13 tetor 2020 té TFP, OS dhe stafin e SPT. Takimi vijues i OS-ve, ckipit t¢ CBIB+3 dhe SPT-sé mbi aspektet teknike t€ procesit té
programimit.
29 tetor 2020 Takimi i paré online i TEP: rezultatet e pyetésoréve dhe priotitetet paraprake
11 néntor 2020 Takimi i 2-té i TFP-s¢€ online: analiza SWOT dhe prioritetet paraprake
19 néntor 2020 Takimi iA3—té i TFP-s€ né internet: diskutimi dhe miratimi i pérzgjedhjes sé priotiteteve bazuar né skenarét qé rezultojné
nga analizat
1 dhjetor 2020 [Takimi i 4-té i TFP-s¢€ online: diskutimi dhe miratimi i strategjis€ sé€ programit
4 dhjetor 2020 Dorézimi i draftit té paré t&€ Dokumentit t€ Programit né Komisionin Evropian

11 deri Né 30 dhjetor 2020(Konsultimi publik, népérmijet fageve pérkatése t€ internetit (OS, JTS)

23 shkurt 2021 INIPAC né Mal t€ Zi merr zyrtarisht komentet e KE-sé pér draftin e paré t€ dorézuar t€ dokumentit té programit

10 mars 2021 [Takimi kootrdinues pas komenteve té pranuara té Komisionit
Koha dhe vendi |Aktivitetet dhe objekti

12 mars 2021 IAktivitet trajnimi mbi logjikén e ndérhyrjes sé programit ME-AL, nga Promel
16 prill 2021 [Takimi koordinues pér draftin e dyté t€ dokumentit té programit
20 prill 2021 [Takimi i 5-té i TFP-sé pér draftin e dyté t€ dokumentit té programit
29 prill 2021 [Dorézimi i draftit té dyté té dokumentit té programit né Komisionin Evropian

8 gershor 2021 INIPAC né Mal té Zi merr jozyrtarisht komentet ¢ Komisionit pér draftin e dyté t€ dorézuar té dokumentit té

[programit
[Takimi koordinues pas komenteve t€ pranuara t€ Komisionit

16 gershor 2021
21-29 qershor
2021 Procedura me shkrim pér miratimin e draftit t€ treté t€ dokumentit t€ programit nga TFP

16 korrik 2021 [Dorézimi i draftit pérfundimtar t€ dokumentit t€ programit né Komisionin

2. Zona e programit
2.1 Analiza e situatés

Zona e programit té bashképunimit ndérkufitar né kuadrin e programit IPA III midis Malit té
Zi dhe Shqipérisé z€ njé territor prej 12.781 km? Zona e programit ka ndryshuar me pérfshirjen
e komunés sé¢ Kolashinit né program. Territori i zonés sé programit €shté pak mé i madh né Mal
té Zi, duke zéné rreth 52% kundrejt 48% né Shqipéri. Gjatésia e vijés kufitare éshté 244 km nga té
cilat 38 km jané kufij ujoré té pérbéré nga ligeni i Shkodrés, deti Adriatik dhe disa lumenj. Jané tre
pika operative té kalimit kufitar tokésor dhe njé e katérta né ndértim e sipér. Zona e programit e
Malit té Zi mbulon 14 komuna: Kolashin, Andrijevica, Berane, Plavé, Gusinje, Petnjica, Rozhaje,
Podgoricé, kryeqytetin e Malit té Zi, Tuzi, Cetinja, Danilovgradi, Budva, Ulgin dhe Tivar. Zona e
programit té Shqipérisé mbulon qarqget e Shkodrés (qé pérfshin bashkité Shkodér, Malési e Madhe,
Vau i Dejés, Puké dhe Fushé-Arrés), dhe Lezhé (bashkité Lezhé, Mirdité dhe Kurbin) dhe



Bashkiné e Tropojés. Zona e programit ka 23 komuna me gjithsej 1305 vendbanime, duke
pérfshiré qytetet dhe fshatrat.

Procesi i hartimit té prioriteteve dhe nevojave pér programin BNK té IPA III pér periudhén
2021-2027 pérfshin njé analizé té ploté té situatés lokale dhe njé analizé SWOT. Kjo analizé tregon
se nevojat dhe prioritetet e rajonit lokal nuk kané ndryshuar né ményré thelbésore nga Programi
BNK i IPA II. Raportet e Komisionit Evropian pér vendet e Politikés s¢ Zgjerimit té€ BE-sé véné
né dukje pérparime né zhvillimin né Mal t€ Zi dhe né Shqipéri. Konkurrenca e biznesit dhe
prodhimi bujqésor mbeten ende té uléta, papunésia mbetet relativisht e larté, niveli arsimor i
pabarabarté dhe potenciali i larté turistik dhe mbrojtja e mjedisit né rajonin ndérkufitar ende kérkon
zhvillim té konsiderueshém, ku mund té kontribuojné prioritetet tematike dhe specifike té
pércaktuara né programin operacional.

Rritja e turizmit, si njé nga prioritetet tematike té pérzgjedhura, do t’i shérbejé forcimit té
ckonomive vendase. Mé tej, raportet e vendit véné né dukje nevojén pér masa mé cilésore punésimi
g€ synojné té€ rinjté, graté, minoritetet dhe punékérkuesit e tjeré, si dhe intensifikimin e pérpjekjeve
né zbatimin e mbrojtjes sociale, vecanérisht pér grupet vulnerabél dhe pér forcimin e kapaciteteve
dhe burimeve té qeverisjes vendore. Pér mé tepér, nevojiten ende pérpjekje té€ konsiderueshme
pér zbatimin e masave mjedisore, kryesisht né menaxhimin e mbetjeve, cilésiné e ujit, mbrojtjen e
natyrés dhe ndryshimet klimatike.

Dokumentet e Strategjisé Indikative té Rishikuara 2014-2020 pér Malin e Zi® dhe Shqipériné’,
té publikuara né vitin 2018 tregojné se nevojat e synuara nga Programi BNK i IPA-s jané ende té
réndésishme pér zonén kufitare. Gjithashtu né kété dokument, analiza e nevojave pér Malin e Zi
tregon se papunésia e larté paraqet njé problem té réndésishém pér vendin, ndérsa pér Shqipériné
kjo konfirmon se turizmi ende pérballet me sfida qé lidhen me mungesén e aftésive té
profesionistéve té turizmit dhe me aksesin e ulét té€ shérbimeve turistike, me mungesén e njé oferte
té gqéndrueshme natyrore dhe kulturore, si dhe me koordinimin dhe planifikimin e dobét né kété
sektor. Pér mé tepér, njé pérafrim mé 1 miré i rezultateve arsimore me nevojat e tregut t€ punés
mbetet njé sfidé kryesore pér vendin.

Njé mésim i nxjerré nga programi i méparshém (IPA II) identifikoi se jo té gjitha aspektet e njé
prioriteti specifik tematik ishin trajtuar dhe rezultatet ishin mé té uléta se sa pritej. Kjo diktoi
nevojén pér t€ vlerésuar progresin drejt treguesve té pércaktuar té programit pérpara fillimit té
thirrjes pér propozime.

T¢ gjitha kéto gjetje dhe rekomandime merren parasysh gjaté pérgatitjes sé kétij draftdokumenti
pérmes pérzgjedhjes sé prioriteteve tematike pérkatése.

Gjeografia

Zona e programit éshté zona ku ndodhen disa parqe kombétare, zona té mbrojtura dhe
peizazhe qé ilustrojné njé biodiversitet t€ pasur, por shumé té ndjeshém ndaj ndryshimeve
mjedisore. Zona e programit né Mal té€ Zi karakterizohet nga dallime té réndésishme rajonale. Ka
njé profil t€ larmishém gjeografik dhe klimatik, té ngarkuar me vargmale, fusha, lugina, lumenj,
laguna dhe ligene. Zona e programit né Shqipéri paraget kontraste té mprehta pasi alternon malet,
kodrat, lumenjté, ligenet dhe bregdetin e detit shumé afér njéri-tjetrit. Si¢ u sugjerua gjaté
konsultimit publik, komuna e Kolashinit éshté strehéz e njé shuméllojshmérie té pasur peizazhesh
dhe relievesh (lumenj, male té larta dhe ligene akullnajore).

Demografia

Popullsia qé jeton né zonén e programit éshté 754.190 banoré dhe pérbén rreth 64,91% té
popullsisé sé pérgjithshme t€ Malit té€ Zi dhe 12,31% té popullsisé sé Shqipérisé€. Nga ana tjetér,
popullsia né zonén e programit té Malit t& Zi pérbén 403.730 banoré ose 53,6%, kurse shqiptarét
jané 350.460 banoré ose 46,4% e totalit t&€ zonés sé programit. Podgorica ka popullsiné mé té

0 https://ec.curopa.cu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files /20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-
montenegro.pdf.

7 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites /near/ files/20180817-revised-indicative-strategy-paper-2014-2020-for-
albania.pdf.



madhe si né vend, ashtu edhe né zonén e programit brenda ME-sé.

Migrimi dhe dendésia

Zona e programit e té€ dyja vendeve ka pérjetuar flukse t€ brendshme migrimi. Njé lévizje e
popullsisé drejt rajoneve gendrore dhe bregdetare, té cilat jané gjerésisht mé té zhvilluara dhe
ofrojné mé shumé mundési socio-ekonomike, si dhe nga gendrat rurale né ato urbane, éshté e
pranishme né zonén e programit. Emigrantét e brendshém vendosen né qytete né kérkim té
punésimit, vecanérisht né sektorét e turizmit dhe ndértimit. Dendésia mé e ulét e popullsisé,
distancat e gjata pér lévizje dhe disponueshméria e dobét e objekteve sociale rrisin véshtirésité e
njerézve qé banojné né zonat rurale.

Varféria

Né Mal té Zi pabarazité rajonale jané t€ dukshme — varféria éshté mé e dukshme né rajonet
veriore dhe zvogélohet ndjeshém drejt jugut né rajonet gendrore dhe bregdetare. Rritja e shkallés
s€ varférisé éshté shumé mé e theksuar né zonat rurale, 35,6% krahasuar me zonat urbane ku ishte
17,3% né vitin 2018. Rajonet né zonén e programit té Shqipérisé jané mé té varfra krahasuar me
mesataren kombétare té shkallés sé varférisé (14,3%). Qarku i Lezhés regjistron njé normé varférie
prej 17.5%, ndérsa qarku i Shkodrés éshté pak mé i miré me njé normé varférie 15.7%. Varféria
éshté kthyer né njé shqetésim urban, duke treguar njé ecuri té ngadalté té ekonomisé gjaté viteve
té fundit, ndérkohé qé éshté béré imperativ rigjallérimi i potencialit urban tashmé té shteruar pér
té udhéhequr rritjen ekonomike.

Gjaté kohés sé hartimit t€ programit, ashtu si dhe pjesa tjetér e botés, Mali i Zi dhe Shqipéria
u prekén né shumé fusha ekonomike dhe sociale nga pandemia e COVID-19. Kriza vijuese ka
ckspozuar kufijté e tolerancés fiskale t€ Malit té Zi dhe shkallén e larté té cenueshmérisé sé tij té
pérgjithshme ndaj goditjeve té jashtme. Mali 1 Zi tani duhet té pérballet me recesionin e tij mé té
thellé né dy dekada. Aktiviteti ekonomik pritej té zbutej nga rritja prej 4.1% mé 2019-n, por né
vitin 2020 kriza e COVID-19 e térhoqi ekonominé né njé recesion té vlerésuar né -12.4%.

Shqipéria éshté ndikuar nga véshtirésité e Eurozonés, e cila éshté destinacioni i pothuajse 80%
té eksporteve t€ saj dhe investitori mé i madh né vend. Pér mé tepér, kriza ekonomike e shkaktuar
nga pandemia COVID-19 ka ulur ndjeshém rritjen né 7,5% té PBB-sé né vitin 2020, duke
reflektuar varésiné e saj nga turizmi dhe remitancat.

Sigurisht qé ka té dhéna globale se COVID-19 po pérkeqéson varfériné, pabaraziné dhe
cenueshmériné e pérjetuar nga familjet dhe fémijét e tyre. Skemat e mbrojtjes sociale jané ndér
ndérhyrjet mé efektive né luftén kundér varférisé dhe cenueshmérisé sé fémijéve dhe jané kyce né
krijimin e njé mjedisi mé mbrojtés pér fémijét. Megjithése programi i ndihmés sociale ka rezultuar
efektiv né shénjestrimin e mé té vartérve, ai ende mund té mos pérfshijé dhe pérjashtojé disa grupe
vulnerabél si: té varfrit g€ punojné (veganérisht si punétorét informal€), graté, pakicat, refugjatét
dhe ata me pasuri dhe t€ ardhura pak mbi pragun e caktuar pér té€ qené pérfitues.

Sektori privat

Né fushén e programit ka njé numér né rritje t¢ NVM-ve me aktivitete té larmishme.

Né Mal té Zi, numri i bizneseve né zonén e programit pérbén rreth 71% té numrit té
pérgjithshém té bizneseve té vendit. Numri mé 1 madh i subjekteve afariste né Mal té€ Zi dhe né
zonén e programit €shté né Podgoricé, e cila pérbén rreth 50% té numrit té pérgjithshém té
bizneseve né zonén e programit.

Né Mal té Zi numri mé i madh 1 njésive té biznesit bie nén subjektet e biznesit mikro dhe té
vogél (98,7%). Situata pandemike ka ndryshuar shumé tregues né kété sektor. Ndikimi 1 krizés né
Mal té Zi reflektohet mé tej né rénien e shitjeve dhe rritjen e humbjeve. NMVM-té dhe
sipérmarrésit individualé jané mé té rrezikuarit, duke pasur parasysh se ato zakonisht kané mé pak
likuiditet dhe marzhe mé té uléta té kthimit, jo vetém né Mal té Zi, por edhe globalisht.

Struktura e operatoréve ekonomiké né zonén e programit shqiptar dominohet gjithashtu nga
MSME-té. Numri i pérgjithshém i sipérmarrjeve aktive né Shqipéri né térési éshté 162 343, ndérsa
Shkodra z€ 10 999 (7 né Shqipéri) dhe Lezha me 5 167 (9) dhe Tropoja (brenda qarkut té Kukésit,
e cila éshté né fund né listén e renditjes). Vrojtimet treguan pothuajse té njéjtén situaté né kété



sektor pér Shqipériné dhe Malin e Zi. Ka disa ményra se si pandemia e koronavirusit ka prekur
bizneset, vecanérisht MSME-té, si nga ana e ofertés ashtu edhe nga ana e kérkesés né Shqipéri.

Bujqésia dhe zhvillimi rural

Zona e programit éshté e pasur me burime bujqésore me potencial pér investime dhe zhvillim.
Karakteristika e pérbashkét éshté se ajo bazohet né prona té vogla qé jané operatoré idealé pér
investime né agro-produkte té miréfillta té qéndrueshme, q¢ mund t€ béhen bioprodukte.

Sektori i bujgésisé luan njé rol té réndésishém né ekonominé e Malit té Zi dhe éshté pérgjegjés
pér njé pjesé t€ konsiderueshme té€ PBB-sé (6,4% mé 2019). Statistikat tregojné se punésueshméria
né sektorin e bujqésisé (pérfshiré pylltariné dhe peshkimin) éshté 8,3%. Ky sektor éshté njé nga
sektorét me potencial té larté ekonomik pér zhvillim né Kolashin, duke furnizuar tregun vendas
me produkte té caktuara t€ njé sektori bujgésor modern.*Megjithaté, bujqésia malazeze
karakterizohet nga njé produktivitet mé i ulét ku efikasiteti i punés éshté mé i uléti né rajonin e
Ballkanit Peréndimor dhe lindshméria u ul né dekadén e méparshme pér shkak té pérdorimit
joadekuat.

Sektori i bujqésisé éshté njé nga mé té réndésishmit né ekonominé shqiptare. Produktet
bujqgésore jané pjesé e identitetit rajonal né njé gamé té gjeré kushtesh mjedisore, natyrore dhe
klimatike. Politika e zhvillimit bujqésor dhe rural éshté vecanérisht e réndésishme né Shqipéri, pasi
bujqésia kontribuon rreth 20% té PBB-sé sé vendit dhe punéson gati gjysmén e fuqisé punétore té
vendit. Rreth 37% e fuqisé punétore té vendit jané té punésuar né sektorin e bujqésisé. Shumica e
fermave né Shqipéri jané né pronési té€ familjes dhe operohen né nivel familjar, g€ do té thoté se
prodhimi i fermave éshté kryesisht pér konsum vetjak dhe kané teprica té kufizuara pér treg.

Turizmi

Ekonomia e Malit té Zi éshté fugimisht e varur nga turizmi, njé burim kyg i rritjes s¢ PBB-sé,
kémbimit valutor, punésimit dhe té ardhurave fiskale, me njé pjesé prej gati 22% té PBB-sé totale
dhe me njé tendencé té forté drejt rritjes. T¢ ardhurat nga turizmi ndikojné ndjeshém si né bilancin
e té ardhurave, ashtu edhe né punésim. Zona e programit, né kufi me Shqipériné, ofron njé
shuméllojshméri destinacionesh turistike qé ofrojné aktivitete turistike bregdetare dhe malore,
pasuri t€ shumta té trashégimisé kulturore, tradités rurale, artizanatit dhe njé tradité té€ zhvilluar té
ditéve té shénuara, festimeve dhe pelegrinazheve lokale. Komovi, si masiv malor qé shtrihet midis
Malit té¢ Zi dhe Shqipérisé, éshté njé nga zonat térheqése me aktivitete kulturore dhe sportive
kryesisht té vendosura né Kolashin dhe mé e frekuentuara gjaté viteve té fundit nga shumé turisté
shqiptaré.

Bregdeti i zonés sé programit térheq shumé turisté qé hyjné né Mal té Zi veganérisht gjaté verés.
Por me situatén pandemike té shkaktuar nga COVID-19, gjithcka ndryshoi. Si¢ u pérmend mé
lart, Mali 1 Zi éshté veganérisht i prekur nga rénia e turizmit, sektor qé né kushte normale éshté
shtytési kritik 1 rritjes: t€ ardhurat nga turizmi pérbéjné mé shumé se 20% té PBB-sé. Sipas té
dhénave t¢ MONSTAT, pas rritjes ekonomike prej 2,7 pér qind né tremujorin e paré, né tremujorin
e dyté Mali i Zi shénoi njé rénie prej 20,2 pér gind, qé éshté ndér normat mé té larta té rénies né
Evropé.

Né Shqipéri, turizmi ka vazhduar té rritet né ményré té€ qéndrueshme gjaté 3 viteve té fundit
dhe éshté béré shumé i réndésishém pér ekonominé. Gjaté vitit 2017, sektori i turizmit regjistroi
njé kontribut t€ drejtpérdrejté prej 1,12 miliardé dollarésh, duke zéné rreth 8,5% té PBB-sé. Zona
e programit té Shqipérisé éshté shumé e réndésishme pér zhvillimin e géndrueshém té turizmit,
bazuar né parqet kombétare dhe zonat e mbrojtura né breg té detit dhe né brendési, né traditat
rurale dhe zejet, dhe né njé tradité shumé té zhvilluar pelegrinazhi. Ka njé natyré té gjeré, potencial
turistik kulturor dhe historik, 1 cili éshté kryesisht 1 pashfrytézuar. Pandemia né Shqipéri ka pasur
té njéjtin efekt si né Mal té Zi. Turizmi, qé pérfagéson mé shumé se 20% té PBB-sé sé Shqipérisé,
ishte njé nga sektorét mé té€ prekur. Ndér té gjithé sektorét ekonomiké, turizmi éshté mé i prekuri
me njé mbyllje aktivitetesh prej 75%.

8 Burimi: Plani Zhvillimor Strategjik i Komunés Kolashin 2018-2022.



Mjedisi dhe natyra

Zona e programit €shté e pasur me burime mjedisore. Mali 1 Zi ka njé diversitet té larté biologjik
pér shkak té sfondit gjeologjik, klimés dhe aférsisé sé¢ detit dhe vargmaleve malore. Ruajtja dhe
mbrojtja e mjedisit jané shtyllat e té gjitha strategjive té€ zhvillimit té vendit. S¢ bashku me malet
dhe ujin, pyjet pérbéjné njé pjesé té konsiderueshme té markés sé Malit té€ Zi né fushén e turizmit
t€ géndrueshém dhe t€ gjelbér.

Né Shqipéri, zona e programit ka njé pasuri biodiversiteti dhe klime pasi pérfshin male, kodra,
fusha, ligene, lumenj dhe vijé bregdetare. Ka parqe natyrore, rezerva natyrore t€ menaxhuara dhe
peizazhe té mbrojtura me vlerén natyrore dhe biodiversitetin mé t€ madh né vend.

Ndryshimet sociale dhe ekonomike té viteve té fundit, ndryshimet demografike si né Shqipéri
ashtu edhe né Mal té Zi kané béré presion mbi mjedisin dhe biodiversitetin né zonén e programit.
Masat e eficiencés sé energjisé do té jené njé nxitje shtesé pér té siguruar efikasitet t€ burimeve dhe
prodhim mé té pastér. Sfidat kryesore mjedisore qé duhen pérballuar né fushén e programit jané
zbatimi 1 planifikimit strategjik urban, reduktimi i ndotjes, mbrojtja e tokés nga fatkeqésité natyrore
dhe té shkaktuara nga njeriu, menaxhimi i rrezikut dhe kapaciteti pér té mbrojtur jetén, pronén
dhe trashégiminé natyrore té njerézve.

Zona e programit éshté gjithashtu e ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike. Rajoni i Ballkanit
Peréndimor tashmé po pérjeton ndryshime né kushtet klimatike té demonstruara nga njé
kohézgjatje dhe frekuencé e shtuar e valéve té té nxehtit dhe té thatésirave; rritje e rrezikut té
pérmbytjeve, degradimit té pyjeve pér shkak té rritjes sé shpeshtésisé sé zjarreve dhe ndryshimeve
né mbulesén e liré; fillimi i hershém 1 sezonit té rritjes dhe rreziku i larté i ngricés sé voné té
pranverés; ulje e cilésisé sé rendimentit gjaté viteve me periudhé rritjeje mé té ngrohté dhe/ose mé
té thaté; dhe ulje mesatare té shkarkimit té lumit dhe problem me cilésiné dhe furnizimin me ujé
té pijshém vecanérisht gjaté sezonit té verés.

Infrastruktura

Pozicioni 1 zonés sé programit nénvizon réndésiné e njé infrastrukture t€ miré transporti né
zhvillimin e ardhshém t€ turizmit, tregtisé, bujqésisé, shkémbimeve kulturore, konkurrencés dhe
sektoréve té tjeré té lidhur me to qé ndikojné né rritjen e PBB-sé.

Malii Zi vazhdon t€ marré pjesé aktive né strategjiné e BE-sé pér zhvillimin e Rajonit té¢ Danubit
(EUSDR) dhe té dyja vendet marrin pjesé né strategjiné e BE-sé pér Rajonin e Adriatikut dhe Jonit
(EUSAIR). Shqipéria merr pjesé aktive né rreth 35 organizata dhe iniciativa rajonale, si Marréveshja
e Tregtis€é sé¢ Liré té Evropés Qendrore (CEFTA), Komuniteti i Energjisé, Komuniteti i
Transportit, Procesi 1 Bashképunimit t€ Evropés Juglindore (SEECP) dhe Késhilli i Bashképunimit
Rajonal.

Rrugét

Gjatésia totale e rrugéve té Malit té Zi éshté aférsisht 7 000 km, nga té cilat rreth 1 850 km
pérbéhet nga rrugé kryesore dhe rajonale, ndérsa gjatésia e mbetur pérbéhet nga rrugé lokale.
Lidhjet midis Podgoricés dhe qyteteve bregdetare jané pérmirésuar ndjeshém, koha e udhétimit
éshté béré mé e shkurtér dhe rrugét mé té sigurta me pérfundimin e tunelit té Sozinés né vitin 2005
dhe pérmirésimet e shumta té rrugéve drejt Cetinjes, Budvés dhe Barit. Aktualisht, seksioni 1
(Smokovac—Mateshev€) té autostradés sé re, ka filluar né vitin 2015 dhe duhet té pérfundojé deri
né vitin 2021 (vetém seksioni 1). Né zonén e programit shqiptar, infrastruktura rrugore éshté
pérmirésuar ndjeshém né 5 vitet e fundit. Transporti 1 mallrave dhe njerézve éshté mé i lehté dhe
mé i1 shpejté tani. Udhétimi pér né Lezhé dhe Shkodér nga Tirana zgjat jo mé shumé se 120 minuta.

Transporti hekurudhor

Rrjeti hekurudhor 1 Malit t€ Zi pérbéhet nga tre korridore hekurudhore (kryesisht) té
elektrizuara, me matés standard, me njé gjatési totale prej 150 km. Kéto hekurudha lidhin Portin
e Tivarit me Podgoricén dhe Podgoricén me Shqipériné (Hekurudha Podgoricé—Shkodér). Vlen
té€ pérmendet se Mali i Zi dhe Shqipéria kané réné dakord té integrojné procedurat e organizimit
té transportit hekurudhor ndérmjet vendeve.

Transporti ajror dhe detar



Aeroporti 1 Podgoricés né Mal té Zi éshté aeroporti kryesor né zonén e programit. Ekziston
edhe aeroporti i Beranés qé nuk funksionon (fluturimet e fundit kané ndodhur gjaté viteve 1980)
dhe aeroporti Spiro Mugosa né Podgoricé, njé aeroport jokomercial qé pérdoret shpesh pér hedhje
me parashuté, rréshqitje dhe sporte té tjera ajrore. Zona e programit né Mal té Zi éshté shtépia e
portit té€ Barit, mé i madhi né Mal té Zi, dhe marinés né Budva. Njé mariné tjetér né Tivar, afér
portit té Tivarit, dhe njé port i vogél né Ulgin. Né zonén e programit shqiptar ndodhet porti i
Shéngjinit (rajoni i Lezhés), 1 cili shérben pér nevojat e pjesés veriore té Shqipérisé pér transport
detar.

Telekomunikacioni, teknologjité e informacionit

Telekomunikacioni né zonén e programit pérfiton si nga telefonia tokésore (fikse), ashtu edhe
nga ajo celulare. Né Mal té Zi, 72% e familjeve kané akses né internet né shtépi. Zhvillimet e
rrjeteve té telekomunikacionit mbéshteten kryesisht né sektorin privat. Né Shqipéri, numri i
familjeve qé gézojné akses né internet né shtépi éshté rritur (nga 80,7% mé 2017-n né 82,2% mé
2018-n).

Energjia

Programi i Reformés Ekonomike 2019—2021 pér Malin e Zi pércaktoi njé masé reformuese
prioritare té titulluar “pérmirésimi i kuadrit legjislativ-rregullator dhe institucional pér integrimin
né tregun rajonal té energjisé elektrike” pér njé periudhé trevjecare. Pérfundimi i linjés sé
interkonjeksionit 400 kV ndérmjet Shqipérisé dhe Malit té Zi (Elbasan—Podgoric€) rrit kapacitetet
e shkémbimeve energjetike mes t€ dyja vendeve dhe lidh Shqipériné me rrjetet rajonale dhe
evropiane, duke rritur késhtu siguriné e furnizimit me energji elektrike né vend.

Aspekti social

Tregu i punés

Papunésia si né Mal té Zi, ashtu edhe né Shqipéri éshté relativisht e larté sipas standardeve
ndérkombétare. Eshté ende njé problem i madh ekonomik né té dyja vendet dhe karakterizohet
nga dallime té réndésishme rajonale. Né Mal té Zi, struktura e personave té punésuar sipas
sektoréve té veprimtarisé tregon se pjesa mé e madhe e tyre punon né sektorin e shérbimeve, 74%;
pastaj né industri dhe ndértim, 17,7% dhe 8,3% né bujqési, pylltari dhe peshkim. Papunésia
afatgjaté mbetet njé sfidé e madhe strukturore. Grupet mé t€ cenueshme né tregun e punés mbeten
graté, té rinjt€, romét dhe punétorét me kualifikim t€ ulét. Né vitin 2019 shkalla e papunésisé sé
popullsisé né moshé pune ishte 15,4% (15% pér burrat dhe 15,9% pér graté).

Faktoré qé ndikojné né pozitén ekonomike té grave jané edhe mungesa e pérfaqésimit politik
té tyre, si dhe mungesa e vullnetit politik té vendimmarrésve pér té adresuar sistematikisht ¢éshtjet
qé lidhen me fuqizimin ekonomik té grave. Eshté konstatuar se njé kulturé politike dhe biznesi e
fokusuar tek meshkujt shpesh nuk ofron njé mjedis ideal pér diskutime publike, né lidhje me fuqiné
e pabarabarté ekonomike midis grave dhe burrave. Pér mé tepér, politikat qé lidhen me fuqizimin
ckonomik jané mé tepér ad-hoc sesa sistematike dhe zbatimi i tyre nuk monitorohet nga autoritetet
shtetérore.”

Me situatén pandemike, t€ dhénat administrative tregojné se deri né korrik 2020, punésimi
kishte réné me 9%. Mbi 80% e vendeve té punés né Mal té€ Zi jané né shérbime, té cilat jané prekur
réndé nga kriza. Megjithése qé té gjithé sektorét regjistruan rénie té€ punésimit, sektorét e turizmit
intensiv t€ punés, tregtisé me pakicé dhe ndértimit u goditén mé réndé.

Shqipéria éshté njé ekonomi né tranzicion, jo shumé e integruar né flukset globale té kapitalit,
por qé shfaq performanca té forta ekonomike. Norma vjetore e rritjes sé punésimit pér popullsiné
15 vjeg e lart, nga tremujori i dyté 2019 deri né tremujorin e dyté 2020, ishte 3,6%. Né terma vjetoré,
shkalla e punésimit u ul me 3,7% né sektorin e bujqésisé, 3,7% né sektorin e industrisé dhe 3,4%
né sektorin e shérbimeve. Rinia né Shqipéri ka shkallén mé té ulét té pjesémarrjes dhe punésimit
né fuginé punétore dhe normat mé té larta t€ papunésisé né krahasim me pjesén tjetér té popullsisé.
Tregu i punés vazhdon té tregojé pabarazi mes grave dhe burrave né Shqipéri. T¢ dhénat tregojné
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COVID-19, Pérmbledhje.



punésim mé té larté t€ femrave sesa meshkujve vetém né sektorét socialé si arsimi, shéndeti dhe
miréqgenia.

Né Shqipéri, boshlléqet gjinore né mundésité ekonomike pérfshijné pjesémarrjen e ulét né
fuqginé punétore, nivele té larta informaliteti, ndarje gjinore dhe akses té ulét né inputet produktive.
Ndikimet e COVID-19 dhe fatkeqésive té tjera natyrore e pérkeqésojné edhe mé shumé situatén,
veganérisht pér graté dhe vajzat qé né pérgjithési fitojné mé pak, kursejné mé pak dhe kané puné
té pasigurta ose jetojné pothuajse né varféri.

Arsimi dhe rinia

Sistemi arsimor né Mal té Zi menaxhohet né ményré té centralizuar, ndérsa né Shqipéri éshté i
decentralizuar me pérgjegjési t€ ndara ndérmjet pushtetit qendror dhe atij vendor. Nivelet e
pabarabarta arsimore jané té pranishme né zonén e programit, me rritjen e analfabetizmit né zonat
e thella. Shkollat private dhe trajnimi profesional jané té€ pranishme, por ende nevojiten pérpjekje
té tjera pér té€ plotésuar kérkesat e tregut té punés pér punétoré té kualifikuar. Edhe komunitetet
rome duhet t€ integrohen mé miré né sistemin arsimor.

Kérkimi shkencor, TIK dhe inovacioni

Mali i Zi ka njé kérkim shkencor né rritje dhe niveli i financimit éshté gjithashtu né rritje g€ nga
viti 2017. Aksesi né financime pér Kérkim Shkencor dhe Inovacion éshté pérmirésuar pérmes
mbéshtetjes sé€ trajnimit pér té aksesuar financimet ndérkombétare. Shqipéria éshté né njé fazé té
hershme né fushén e shkencés dhe kérkimit shkencor. Eshté béré njéfaré progresi vecanérisht me
pérfundimin e fazés sé hartézimit t€ Strategjisé s¢ Specializimit Inteligjent.

Shéndeti

Organizimi 1 sistemit shéndetésor né Mal té Zi dhe Shqipéri éshté 1 ngjashém: kryesisht publik
me njé prani modeste (por né rritje) té privatit dhe me mbulim té ploté territorial, duke pérfshiré
kujdesin shéndetésor parésor, sekondar dhe terciar. Shérbimi i kujdesit shéndetésor parésor éshté
pika e paré e kontaktit t€ popullatés pér té adresuar problemet e tyre shéndetésore. Institucionet
bazé gé ofrojné kéto shérbime jané poliklinikat, qendrat shéndetésore, ambulancat dhe shérbimet
speciale pér fémijé dhe késhillim pér graté.

Kultura

Kultura né fushén e programit né pérgjithési karakterizohet nga elemente té traditave té
ndryshme individuale dhe t€ pérbashkéta. Qendrat turistike dhe gytetet e médha jané t€ pasura me
trashégimi kulturore qé pérfshijné monumente dhe kulte fetare (kisha, manastire dhe xhami),
qytete té vjetra, lokalitete arkeologjike t€ hapura pér turistét, rrénoja dhe muzeume té ndryshme.
Zona e programit éshté gjithashtu e pasur me tradita té larmishme té kuzhinés dhe zejeve ¢ mund
t€ luajné njé rol té réndésishém né promovimin dhe zhvillimin e turizmit. Investimet dhe
subvencionet e kufizuara publike kané mbajtur njé nivel té ulét té aktiviteteve kulturore né zonén
e programit, pavarésisht trashégimisé sé saj té pasur. Kjo kérkon nisma té reja té pérbashkéta qé
synojné t’i shtojné vleré trashégimisé sé pérbashkét né té dyja anét e territorit qé pérfitojné nga ky
program.

Zona e programit né Mal t€ Zi éshté shtépia e njé séré besimesh, traditash dhe kulturash fetare.
Zona e komunés sé Kolashinit éshté e pasur me objekte kulturore.

Zona pérmban njé popullsi me pérbérje té pérzier etnike dhe fetare (malazezé, serbé, shqiptaré,
boshnjaké dhe komunitet rom), me njé histori té gjaté t€ lidhur ngushté me njéri-tjetrin. Njé histori
dhe tradité e tillé pérfagéson njé terren t€ miré pér nisma ndérkufitare pasi marrédhéniet
ndérkufitare dhe lidhjet kulturore jané té rrénjosura thellé né mendésiné e popullsisé s€ zonés sé
programit dhe pérfagésojné njé shtyllé té strukturés sociale né zoné.

Né Shqipéri, territori i programit éshté i pasur me trashégimi kulturore. Krahas kalasé sé
famshme té Rozafés, né Shkodér gjenden disa muze dhe njé numér i konsiderueshém objektesh
arkeologjike dhe atraksionesh turistike né rajon dhe né qytet. Lezha, njé park arkeologjik qé nga
viti 2005, ka gjithashtu rrénojat e késhtjellés sé saj q¢ dominojné qytetin, sé bashku me atraksione
té tjera ¢ mund t€ gjenden né rajon si muzeté dhe kishat.

Shoqéria civile



Jané 5932 OSHC té regjistruara né Mal té Zi (417 t€ regjistruara gjaté vitit 2019), 4062 jané té
regjistruara né zonén e programit. OSHC-té mé me ndikim dhe me pérvojé i kané selité né
Podgoricé (2392 qé pérbéjné mé shumé se 50%) dhe jané aktive né sektoré té ndryshém (té drejtat
e njeriut, politikat publike, mjedisi dhe zhvillimi rural, ngritja e kapaciteteve, personat me aftési té
kufizuara etj.). Shumica prej tyre kané pérvojé né hartimin e projekteve BNK. Né rajonet e tjera
dhe veganérisht né rajonin verior, situata e OSHC-ve éshté mé e pasigurt. Zyrtarisht jané 11739
OSHC té regjistruara né Shqipéri (313 t€ reja té regjistruara mé 2019). Shumica e OSHC-ve jané
té pérgendruara né kryeqytet (Tirané), ose né rajonin gendror (i cili pérfshin Tiranén dhe qytetet
kryesore si Shkodrén, Durrésin, Elbasanin dhe Kor¢én). Shogéria civile éshté e pérfagésuar dobét
né t€ gjitha zonat rurale. OSHC-té 1 pérkushtohen kryesisht advokimit dhe kérkimit shkencor né
fushat e promovimit té té drejtave té€ njeriut, mbrojtjes dhe té drejtave té fémijéve, demokracisé
dhe miréqeverisjes, si dhe grupeve té ekspertéve té politikave dhe zhvillimit ekonomik. Qasja né
financimin shtetéror dhe privat éshté e kufizuar.

Kuaderi ligjor i autoriteteve ligjore rajonale

Mali i Zi éshté shtet unitar. I vetmi nivel nénkombétar formohet nga 24 bashki dhe nuk ka
rajone apo nivele té tjera ndérmjetése té qeverisjes. Gjaté procesit té reformés sé¢ Malit té Zi, “Ligji
pér zhvillimin rajonal” i vitit 2011 e ndau vendin né tre rajone pér géllime statistikore, pa
kompetenca legjislative apo zbatuese g€ u jepeshin atyre rajoneve. Né Shqipéri, geverisja vendore
ka pésuar njé séré reformash strukturore dhe institucionale, duke filluar nga Reforma
Administrative dhe Territoriale, e cila synonte transformimin e cilésisé sé geverisjes vendore duke
forcuar autonominé vendore, rritjen e kapaciteteve institucionale té administratave vendore dhe
efikasitetin e shérbimeve publike. Ligji “Pér ndarjen territoriale dhe administrative t€ njésive té
geverisjes vendore né Republikén e Shqipérisé”, miratuar nga Kuvendi i Shqipérisé né korrik 2014
dhe né fuqi g€ prej dhjetorit 2014, e ndan vendin né 12 prefektura dhe 61 bashki.

2.2 Gjetjet kryesore

Zona e programit ndan vlera dhe vecori té pérbashkéta, por né té€ njéjtén kohé éshté e
larmishme, gjé qé pérfshin njé potencial t€ madh pér t'u angazhuar né iniciativa ndérkufitare dhe
pér té transferuar njohurité, pér t€ punuar sé bashku, pér té krijuar sinergji pér té rritur cilésiné e
shérbimeve dhe pér té rritur zhvillimin ekonomik. Disa vecori specifike qé vlen té pérmenden jané
natyra, pozicioni gjeografik, tendencat demografike, ekonomia dhe burimet njerézore.

Programi duhet té ndértohet mbi praktikat mé té mira dhe pasuriné e iniciativave té€ ndérmarra
pérmes IPA I dhe II BNK midis té dyja vendeve dhe programeve té tjera ETC si
Itali-Shqipéri—-Mali 1 Zi, Strategjia e BE-sé pér Rajonin Adriatik dhe Jon, dhe programet e
Bashkimit si Erasmus. Plus, Creative Europe, EaSI, Europe for Citizens, Horizon Europe,
COSME etj. té cilat jané né programim edhe pér vitet 2021-2027 dhe ku marrin pjesé té dyja
vendet. Kétu pérfshihen IPARD II dhe IPARD III.

Gjetjet bazé té zonés sé programit pér BNK jané paraqitur mé poshté:

- Karakteristikat ekonomike té té dyja vendeve tregojné tendenca té ngjashme. Megjithaté,
struktura e ekonomive té tyre éshté paksa e ndryshme. Mali i Zi éshté njé ekonomi e vogél dhe e
hapur, kurse Shqipéria éshté njé ekonomi né tranzicion. Megjithaté, t€ dyja anét e zonés sé
programit po béhen gjithnjé e mé térheqése pér investitorét e huaj, por ka nevojé nga té dyja palét
pér té pérmirésuar kushtet dhe vecanérisht infrastrukturén pér té béré biznes. Investimet né
turizém, energji t€ rinovueshme dhe bujqési mund té jené sektoré potencialé pér térhegjen e mé
shumé IHD-ve. Industria e lehté dhe industria e pérpunimit té ushqimit konsiderohen gjithashtu
si njé potencial pér rritje té€ pérshpejtuar ekonomike né zonén e programit. Ndérkohé, rajonet
shqiptare mbéshteten te bujqésia, shérbimet, tregjet me shumicé dhe me pakicé; rajonet malazeze
kané industri mé t€ zhvilluar (industriné e drurit, Iékurés etj.) dhe niveli 1 turizmit éshté shumé i
zhvilluar. Bujqésia éshté zakonisht e réndésishme pér té dyja palét.

- Bujqésia éshté njé potencial i madh ekonomik né fushén e programit. Né pérgjithési,
ckonomia rurale éshté e fragmentuar, shumé mé shumé né anén shqiptare, dhe ekonomité e vogla
bujqgésore e kané té véshtiré té hyjné né tregje. Prodhimi éshté mesatarisht i larmishém dhe gama



e prodhimeve kryesore bujqésore né té dyja anét e kufirit éshté¢ mé shumé komplementare sesa
konkurruese. Pérmirésimi i efikasitetit né bujqési pér zhvillimin e burimeve shtesé té té ardhurave,
duke ruajtur pasurité natyrore dhe gjetjen e sinergjive me turizmin, do té ishte njé potencial.
Pérmirésimi 1 métejshém 1 aksesit né tregje, vecanérisht pér produktet vendore, investimet né
infrastrukturén rurale dhe menaxhimi mé i miré i burimeve ujore mund té jené gjithashtu prioritete
né zonén e programit. Modernizimi i bujqésisé, pérmirésimi i proceseve t€ prodhimit dhe vendosja
e standardeve té BE-sé pér siguriné ushgimore jané sfida qé duhen trajtuar né fushén e programit.
Iniciativat ndérkufitare mund té mbéshtesin dhe promovojné: i. diversifikimin e aktiviteteve rurale
(p-sh. akomodimin turistik né ferma); ii. aksesin né tregje dhe zhvillimin e prodhimit dhe tregtimit
té produkteve ushgimore organike dhe artizanatit; iii. mbrojtjen (p.sh. emértimin e mbrojtur té
origjinés) dhe tregtimin e produkteve tradicionale bujgésore dhe agroushgimore; dhe iv.
bashképunimin ndérmjet fermeréve dhe prodhuesve té tjeré. Né kontekstin e turizmit rural, duhet
té€ gjenden komplementaritete ndérmjet kétij programi dhe IPARD II, dhe IPARD III, né lidhje
me operacionet qé¢ mbéshtesin turizmin rural dhe produktet bujgésore pér té ndihmuar né
diversifikimin e produkteve dhe té shérbimeve turistike.

- Papunésia mbetet njé problem pér popullsiné e zonés sé programit, veganérisht pér grupet
e ndjeshme shogérore si té rinjté dhe popullsia rurale, graté, romét. Pasiguria e punésimit
konsiderohet si arsyeja kryesore pér njé shkallé t€ larté migrimi, vecanérisht né zonat rurale ose mé
pak té zhvilluara ku shkalla e papunésisé éshté e larté si rezultat i prodhimit bujqésor té vogél dhe
sa pér mbijetesé. Céshtje t€ tilla mund té trajtohen shumé miré né turizém sé bashku me praktikat
bujqgésore té géndrueshme dhe inovative, duke qené shtylla kurrizore e ekonomisé sé Malit té Zi
dhe strategjike pér nxitjen e punésimit pér Shqipériné.

- Mbrojtja e mjedisit duhet té merret seriozisht né konsideraté né planet e ardhshme té
zhvillimit t€ zonés sé programit. Me zhvillimin e pérgjithshém té zonés sé programit qé mbéshtetet
kryesisht né burimet natyrore, mbrojtja e mjedisit dhe ruajtja e kétyre burimeve éshté thelbésore
pér zhvillimin e géndrueshém té zonés. Pérmirésimi 1 menaxhimit té€ mbetjeve, kontrolli i ndotjes,
masat e ripyllézimit, blegtoria e qéndrueshme, pérdorimi efikas i burimeve té energjisé,
administrimi i fatkeqésive natyrore dhe fatkeqésive té shkaktuara nga njeriu, si dhe pérmirésimi i
menaxhimit t€ tokés jané ndér prioritetet kryesore qé duhen adresuar nga planet e zhvillimit
geveritar dhe lokal. Valorizimi i métejshém i burimeve natyrore pér zhvillim ekonomik éshté njé
¢éshtje kyce né kété zoné, vecanérisht nga pala shqiptare.

- Zona e programit ka njé potencial té larté turistik, por mundési té tilla shfrytézohen kryesisht
nga ana e Malit t€ Zi, ndérkohé qé turizmi né anén shqiptare éshté ende né zhvillim me vémendje
dhe fokus né rritje si nga politikébérésit kombétaré ashtu edhe ata vendoré. Duhet t€ merren
parasysh iniciativat BNK qé synojné té prodhojné njé oferté té€ pérbashkét turistike. Sinergji té
dukshme, potencialisht pér t'u mbéshtetur nga programi BNK, mund té ndértohen midis rajoneve
né Shqipéri dhe zonave bregdetare né Mal té Zi (duke u zhvilluar brenda zonés sé programit dhe
turizmit bregdetar q¢ mund t€ shérbejé si uré lidhése), por edhe me “zona mé pak turistike” né
Malin e Zi Verilindor, i cili ka karakteristika té ngjashme sa i pérket mjedisit, natyrés sé egér dhe
maleve me veriun e Shqipérisé. Ekziston nevoja pér t€ zhvilluar njé oferté té€ larmishme turistike,
duke pérfshiré kuzhinén malore dhe agroturizmin, né t€ gjithé zonén e programit. Si e tillé,
infrastruktura e pérmirésuar né Alpe, Tamaré dhe né Bjeshkét e Nemuna, mund té mbéshtetet me
zhvillimin e produkteve té reja té integruara dhe rajonale. Njé potencial i forté éshté turizmi kulinar
1 bazuar né traditén shqiptare dhe malazeze, né prodhimin e verérave vendase dhe produkteve té
tjera q¢ mund té promovohen dhe zhvillohen sé bashku.

- Né territorin e programit ka njé trashégimi té pasur historiko-kulturore-artistiko-fetare qé
duhet ruajtur. Valorizimi 1 métejshém i trashégimisé sé saj historike dhe kulturore, dhe sinergjité
me turizmin fetar mund té kontribuojné né forcimin e identitetit t€ zonés. Trashégimia kulturore
éshté njé aset pér zhvillimin ekonomik té zonés ndérkufitare té€ programit. Bashképunimi kufitar
ndérmjet institucioneve kulturore tashmé ekziston, por mund té intensifikohet mé tej.

- Pérmirésimi i kurrikulés arsimore éshté njé prioritet kryesor pér fushén e programit, duke u



fokusuar tek té rinjté dhe grupet e marxhinalizuara. Programi BNK do té keté njé rol té kufizuar
né adresimin e kétyre ¢éshtjeve, por mund t€ mbéshtesé shkémbimet ndérmjet shkollave dhe
gendrave té formimit profesional né zonat kufitare. Prania e universiteteve dhe gendrave
kérkimore né té dyja anét e zonés sé programit éshté njé pasuri pér programin BNK dhe njé
mundési jo vetém pér rritjen e métejshme té bashképunimit akademik, por edhe pér inicimin e
programeve té kérkimeve shkencore né zonén kufitare dhe né disa sektoré si bujqésia apo turizmi.

- Duke gené se sektori i shéndetésisé menaxhohet né ményré té centralizuar, gjykohet se ka njé
numér t€ kufizuar masash qé mund té ndérmerren né kuadér té€ programeve BNK. Megjithaté,
konsiderohet se mund té keté vend pér aktivitete té pérbashkéta potenciale, né lidhje me fushatat
parandaluese shéndetésore dhe me edukimin shéndetésor.

Qeverité lokale dhe rajonale shihen té dobéta financiarisht, pa mjetet e nevojshme pér té nxitur
zhvillimin lokal. Ato duhet té€ béjné pérpjekje shtesé pér menaxhimin, kontrollin financiar dhe
buxhetimin, si dhe pér pérqafimin e qasjeve demokratike né proceset e vendimmarrtjes.
Bashképunimi ndérmjet pushteteve lokale dhe rajonale mes té dyja vendeve mund té avancojé mé
tej.

3. Strategjia e Programit

- Arsyetimi - Arsyetimi pér strategjiné e pérzgjedhur té ndérhyrjes

Né seksionin e méparshém, u shqyrtuan té dhénat statistikore qé 1 pérkasin zonés sé programit,
u studiua njé véllim i madh dokumentesh strategjike dhe u prezantuan rezultatet e konsultimeve
me njé séré palésh té interesuara, pér shembull népérmjet pyetésoréve té plotésuar dhe takimeve
tematike t€ kryera nga OS-té dhe SPT-ja gjaté fazés sé programimit, si dhe gjaté takimeve té
mbajtura t€ TFP-sé. Gjetjet u prezantuan mé pas dhe u diskutuan me OS-té dhe TFP-né
pérgjegjése pér pérpjekjet e programimit né pérputhje me parimin e koordinimit.

Né seksionin e katért té kétij dokumenti do té prezantohet paketa financiare qé do té vihet né
dispozicion pér financimin e zbatimit té kétij programi shtatévjecar BNK.

Por né seksionin aktual dhe mé té réndésishmin, do t€ pérshkruajmé grupet/prioritetet
tematike, si¢ jané pérzgjedhur pas analizave socio-ekonomike dhe analizés SWOT, dhe njé
konsultimi té gjeré me palét e interesuara t&€ BNK-sé. Pér pérzgjedhjen e prioriteteve jané marré
né konsideraté strategjité kombétare té IPA-s dhe dokumentet e shumé vendeve pér té paré mé né
detaje ményrat pér t€ krijuar njé vleré té shtuar né programe, duke theksuar sinergjité dhe
mungesén e mbivendosjeve.

Jané marré né konsideraté edhe dokumente té tjera strategjike, si Axhenda e Gjelbér dhe
Deklarata e Tiranés pér protokollet e pérbashkéta rajonale pér té mbéshtetur rimékémbjen dhe
rritjen e turizmit né 6 vendet e Ballkanit Peréndimor, t€ miratuara nga Ministrité e Turizmit té té
gjashta vendeve.

Prioritetet e pérzgjedhura kontribuojné né hapjen e rrugés pér zhvillimin ekonomik té€ zonés sé
programit pérmes mbrojties sé mjedisit, pérshtatjes dhe zbutjes sé ndryshimeve klimatike,
parandalimit dhe menaxhimit té rrezikut, si dhe pérmes pérmirésimit t€ mjedisit t€ biznesit dhe
konkurrencés.

Strategjia éshté zhvilluar duke marré parasysh lidhjet ndérmjet prioriteteve té ndryshme dhe
ndikimeve t€ operacioneve tashmé té zbatuara. Pér shembull, ‘pérmirésimi 1 kapaciteteve pér t'iu
pérshtatur ndryshimeve klimatike dhe pér t'iu pérgjigjur fatkeqésive natyrore dhe menaxhimit’ ka
njé ndikim té drejtpérdrejté né mbrojtjen e mjedisit dhe né konkurrencé, ndérkohé qé ka ndikime
indirekte né zhvillimin e turizmit.

Objektivi i Programit

Promovimi i marrédhénieve té fqinjésisé sé miré, nxitja e integrimit né Bashkimin Evropian
dhe ofrimi i kontributit né zhvillimin social, ekonomik dhe territorial duke pérmirésuar cilésiné e
jetés sé popullsisé né zonén ndérkufitare népérmjet zhvillimit té turizmit bazuar né trashégiminé
kulturore/natyrore dhe duke mbrojtur mjedisin.

Prioritetet tematike té cilat jané zhvilluar né bazé té€ njé analize t€ ploté té situatés né té€ dyja
vendet me fokus té vecanté né fushén e programit dhe jané si mé poshté:



1. Grupimi tematik 2: Efikasiteti mé i gjelbér dhe i pérmirésuar i burimeve
TP2: Mbrojtja e mjedisit, pérshtatja dhe zbutja e ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe

menaxhimi i rrezikut

Zona e programit éshté e pasur me burime mjedisore dhe ka njé diversitet té larté biologjik qé
pérfshin male, kodra, fusha, bregdet, parqe natyrore, ligene dhe lumenj. Ruajtja e mjedisit dhe
mbroijtja e kétyre burimeve jané shtylla té té gjitha strategjive zhvillimore né té€ dyja vendet dhe
konsiderohen si prioritet i larté nga té dyja geverité. Menaxhimi i pérmirésuar i mbetjeve, kontrolli
1 ndotjes, pérdorimi efikas i burimeve té energjisé, administrimi i fatkeqésive natyrore dhe té
shkaktuara nga njeriu, si dhe pérmirésimi i menaxhimit té tokés jané ndér prioritetet kryesore qé
duhen adresuar nga planet e zhvillimit qeveritar dhe lokal. Duke marré parasysh réndésiné e tij né
zhvillimin ekonomik té zonés, anétarét e TEFP-sé rané dakord njézéri pér zgjedhjen e kétij prioriteti
tematik pér t€ adresuar mé miré nevojat e zonés s€ programit.

Pér mé tepér, pérmbajtja e kétij prioriteti tematik éshté zhvilluar sipas dispozitave té pércaktuara
né dokumentet strategjike kombétare:

- Strategjia Kombétare e Shqipérisé pér Zhvillimin dhe Integrimin 2014—-2020 parashikon se
nevojat pér investime né nénsektorin e ujit jané thelbésore, ndérkohé qé ka kapacitete té kufizuara
menaxhimi. Ndihma e dhéné duhet té parashikohet qé té mbéshtesé elemente té ndryshme bazé
té njé gasjeje sektoriale si zhvillimin e njé strategjie, planifikimin e buxhetit, zhvillimin institucional
dhe organizativ, dhe koordinimin.

- Dokumenti indikativ i strategjisé pér Malin e Zi thekson se ndérhyrja e ndihmés duhet té
fokusohet né transpozimin dhe zbatimin e acquis-sé sé ujit, né pérgatitjen e planeve té menaxhimit
té baseneve lumore dhe né krijimin e kushteve pér krijimin e njé sistemi efikas dhe efektiv té
menaxhimit t€ ujit.

- Ky prioritet bazohet edhe né rishikimin e dokumenteve té tjera ndérkombétare si¢ éshté
Korniza Sendai e OKB-sé pér Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqésité 2015-2030.

2. Grupimi tematik 4: Pérmirésimi i mjedisit té biznesit dhe konkurrueshmérisé

Zona e programit ka shumé subjekte biznesi té dominuara nga NMVM-té, t€ cilat luajné njé rol
vendimtar né zhvillimin e saj ekonomik. Megjithaté, konkurrenca kérkon vémendje pasi éshté
ende e dobét né té dyja anét e kufirit. Produktiviteti mé 1 larté dhe investimi i métejshém né
njohurité dhe pérdorimin e teknologjive inovative jané parakushte pér t’u béré mé konkurrues si
né nivel kombétar ashtu edhe ndérkombétar. Né zonat kufitare, bizneset zakonisht shfrytézojné
mundésité e tregtisé pértej kufirit dhe ato ndérkombétare. Pérvoja e méparshme gjaté zbatimit té
programeve IPA ka treguar se duhet t'u ofrohet mé shumé mbéshtetje NMVM-ve qé operojné né
fushén e programit pérmes ngritjes sé kapaciteteve dhe nismave té pérbashkéta pér promovimin
e produkteve dhe zanateve vendore. Gjithashtu, papunésia mbetet njé ¢éshtje pér t'u trajtuar mé
tej né mesin e popullatés sé zonés sé programit, vecanérisht pér grupet e ndjeshme shogérore si té
rinjté dhe popullsia rurale, graté, romét dhe éshté arsyeja kryesore pér njé shkallé té larté migrimi.

Pérzgjedhja e kétij prioriteti tematik éshté né pérputhje me nevojat dhe sfidat e paraqitura né
dokumentet e méposhtme:

- Dokumenti strategjik i vendit pér Shqipériné parashikon, midis rezultateve qé lidhen me kété
fushé ndérhyrjeje, nxitjen e konkurrencés dhe inovacionit, vecanérisht népérmjet zhvillimit té
ndérmarrjeve t€ vogla dhe t€ mesme, duke rritur késhtu integrimin e Shqipérisé né tregjet rajonale
dhe té BE-sé; pérmirésimin e konkurrencés sé pérgjithshme té sektorit bujgésor dhe zonave té
géndrueshme rurale.

- Dokumenti indikativ i strategjisé pér Malin e Zi thekson se si Mali 1 Zi gjithashtu duhet t&
pérmirésojé mjedisin e biznesit, duke zhvilluar aksesin né infrastrukturén e informacionit pér té
reduktuar si ndarjen digjitale brenda vendit ashtu edhe hendekun me BE-né. Ai gjithashtu duhet
té mbéshtesé aftésiné e industrive tradicionale pér t€ konkurruar dhe pér té inovuar pérmes
pérmirésimeve té TIK-ut, trajnimit dhe zhvillimit té aftésive digjitale. Njé mekanizém tjetér i
réndésishém pér rritjen e konkurrencés sé ekonomisé sé vendit pérfshin pérmirésimin e cilésisé
dhe efikasitetit té politikés sé kérkimit dhe inovacionit, si dhe forcimin e lidhjeve té saj me bizneset.



PT5: Turizmi dhe trashégimia kulturore e natyrore.

Zona e programit karakterizohet nga njé potencial i larté turistik, por mundési té tilla ekonomike
duhet ende té zhvillohen duke rritur vémendjen dhe fokusin si nga politikébérésit kombétaré ashtu
edhe ata vendoré. Gjithashtu, duke marré parasysh ngjashmérité mes té€ dyja vendeve pér sai pérket
mjedisit, natyrés sé egér, zonave malore dhe bregdetare, programi ofron njé mundési té miré pér
zhvillimin e ofertave t€ pérbashkéta turistike dhe pér prodhimin e produkteve vendase qé duhet té
promovohen dhe té zhvillohen mé te;.

Pér sa i pérket kulturés dhe trashégimisé natyrore, zona e programit éshté e pasur me asete
kulturore qé pérfshijné monumente dhe objekte fetare (kisha, manastire dhe xhami), qytete té
vjetra, rrénoja arkeologjike, késhtjella dhe muze t€ ndryshém. Zona e programit éshté gjithashtu e
pasur me tradita té larmishme té kuzhinés dhe zejeve qé luajné njé rol té réndésishém né
promovimin dhe né zhvillimin e turizmit. Investimet dhe subvencionet e kufizuara né sektorin
publik kané ¢uar né njé nivel té ulét té aktiviteteve kulturore né zonén e programit, pavarésisht
trashégimisé sé€ saj t€ pasur. Kjo kérkon nisma té reja t€ pérbashkéta qé synojné t’i shtojné vleré
trashégimisé ndérkufitare. Valorizimi i métejshém i trashégimisé historike dhe kulturore mund té
kontribuojé né forcimin e identitetit té zonés dhe né nxitjen e zhvillimit ekonomik. Bashképunimi
ndérkufitar ndérmjet institucioneve kulturore éshté tashmé i pranishém, por kjo mund té
intensifikohet mé tej.

Ky prioritet kontribuon né mbulimin e nevojave dhe né arritjen e rezultateve kryesore té
pritshme si¢ tregohet né dokumentet e méposhtme:

- Dokumenti 1 strategjisé sé vendit pér Shqipériné thoté qarté se fondet IPA mund té
parashikojné edhe asistencé pér ruajtjen e trashégimisé kulturore. Potenciali i NMVM-ve
vecanérisht né industriné e turizmit éshté i pashfrytézuar. Lidhja e turizmit me ruajtjen e natyrés
dhe trashégimisé kulturore mund té luajé njé rol mé té forté pér té nxitur rritjen dhe zhvillimin
ckonomik.

- Dokumenti strategjik indikativ pér Malin e Zi konsideron turizmin, energjiné, bujqésiné dhe
zhvillimin rural si fushat kryesore me potencial t¢ madh pér rritje ekonomike. Prandaj, reformat
pér pérmirésimin e konkurrencés ekonomike dhe inovacionit duhet t'u kushtojné vémendje té
vecanté kétyre sektoréve ekonomiké. Kjo pérfshin, ndér té tjera, pérmirésimin e mjedisit té
biznesit, performancén rregullatore dhe aksesin né kapital pér NMVM-té.

- Deklarata e Tiranés pér protokollet e pérbashkéta rajonale pér t€ mbéshtetur rimékémbjen
dhe rritjen e turizmit né 6 vendet e Ballkanit Peréndimor, miratuar nga Ministrité e Turizmit té té
gjashta vendeve té Ballkanit Peréndimor, éshté e njé réndésie té€ madhe pasi e konsideron turizmin
si njé motor pér rritjen e njé ekonomie té géndrueshme dhe gjithépérfshirése, dhe njé sektor
strategjik ky¢ pér rimékémbjen rajonale né té ardhmen. Bashképunimi me sektorin privat
konsiderohet po aq i réndésishém edhe né kété strategji programore.

3. PT 0: Asistenca teknike
Njé tabelé me shpjegimin e pérmbledhur té prioriteteve tematike qé jané pérzgjedhur:
Tabela 3.1: Arsyetini sintetik i prioriteteve tematike

Pérparésité tematike té zgjedhura |Arsyetimi pér pérzgjedhjen

1 - Grupimi tematik 2: Zona e programit ka potenciale t¢ médha pér t'u eksploruar brenda sferés mjedisore. Ky priotitet]
Efikasiteti mé i gjelbér dhe i pérmirésuari  |mund té kontribuojé shumé né artikulimin e njé reagimi té komuniteteve lokale ndaj ndryshimeve|
burimeve klimatike, zhvillimin e masave pér parandalimin e rrezikut dhe menaxhimin. Mund t€ konsiderohet]
PT2: Mbrojtja e mjedisit, pérshtatja dhe se tregon vazhdimési me rezultatet e arritura pérmes projekteve IPA II. Ka njé efekt té larté|
zbutja e ndryshimeve klimatike, parandalimi |ndérkufitar duke pasur parasysh faktin se institucionet dhe organizatat qé kané pérvojé né kété fushé|
dhe menaxhimi i rrezikut mund té adresojné nevojat e pérbashkéta né zoné pérmes organizimit t&€ masave té ndryshme t¢

pérbashkéta qé mund t€ ¢ojné né zgjidhje té pérbashkéta kundér ndikimit specifik té ndryshimeve
klimatike né pyje dhe né toka bujgésore (p.sh. brumbulli i lévores, ujitja, stuhité me breshér etj.),
parandalimi i pérmbytjeve, zjarreve, thatésirave etj. Ai gjithashtu do té pérmirésojé kapacitetet ¢
shérbimeve té parandalimit té fatkeqésive, do té rrisé bashképunimin ndérmjet autoriteteve pérkatésef
dhe bashképunimin me OSHC-té.

Pér ta pérmbledhur:

- Zona e programit éshté shtépia e disa parqeve kombétare, zonave té mbrojtura dhe peizazheve gé|
pasqyrojné biodiversitet t€ pasur dhe shuméllojshméri té madhe mjedisore.




- Ka njé biodiversitet t€ pasur, mjedis t€ paprekur dhe térheqés, shuméllojshméri
peizazhesh natyrore;

- Duhet té rritet ndérgjegjésimi i publikut pér masat dhe pér menaxhimin e mbrojtjes sé
mjedisit;

- Duhet t€ promovohen mekanizma t€ pérbashkét té pérmirésuar pér t€ menaxhuar|
fatkeqésité natyrore si: pérmbytjet, zjarret, térmetet dhe fatkeqésité e tjera - né pérputhje
me Kornizén Sendai t&¢ OKB-sé pér Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqésité 2015-2030
45% e fondeve IPA do t€ shkojé pér kété TP

2 - Grupimi tematik 4: [Turizmi i bazuar né trashégiminé kulturore dhe natyrore éshté i njé réndésie t€ madhe pér

Pérmirésimi i mjedisit t€ biznesit dhe  [zonat e programit BNK. Ofron mundésiné pér t'u mbéshtetur te projektet e zbatuara mé

konkurrueshmérisé paré, pér té kontribuar mé tej né diversifikimin e ofertés turistike né zoné dhe népérmijet]
iniciativave BNK, pér té shfrytézuar burimet ende

TP5: Turizmi dhe trashégimia té pashfrytézuara, kapacitetet e zonave rurale dhe potencialet e pashfrytézuara. Kjo

kulturore e natyrore; mundéson kombinimin e turizmit me bujqésiné, pasi ky perceptohet si njé potencial

kryesor ekonomik né zoné. Né kuadrin e kétij prioriteti mund t€ trajtohet edhe papunésia,
q¢ pérbén njé problem té madh pér kété zoné. Peér ta pérmbledhur:

- Zona e programit éshté e pasur me burime natyrore qé jané shumé té favorshme pér|
zhvillimin e turizmit dhe shtysa kryesore ekonomike pér té rritur mundésité pér
miréqgenien dhe prosperitetin e banoréve né zonén e programit.

- Njé shuméllojshméri destinacionesh turistike qé ofrojné aktivitete turistike bregdetare
dhe malore, si dhe njé pasuri e trashégimisé arkitekturore, natyrore, kulturore dhe vendeve|
fetare mund t€ promovohen lehtésisht.

- Né zonat rurale dhe t€ thella, té gjitha llojet e turizmit g€ lidhen me sportet malore (ski,|
ecje, bicikleté, rafting etj.) kané njé potencial t€ qarté.

- Zona e programit éshté e pasur me tradita t€ larmishme t€ kuzhinés dhe zejeve qé¢ mund
té luajné njé rol té réndésishém né promovimin e métejshém dhe né zhvillimin e turizmit.

- Zhvillimi i métejshém 1 produkteve bujgésore dhe industrisé agropérpunuese dhe
industrisé sé drurit, zejtarisé mund té lidhet me turizmin.

- Sistemi arsimor mund t’u ofrojé té rinjve mundési pér t'u angazhuar né sipérmarrje né
turizém dhe pér té avancuar shérbime dhe produkte cilésore dhe konkurruese.

- Inovacioni dhe TIK-u duhet té aplikohen né njé turizém té bazuar te kultura dhe|
trashégimia natyrore.

- Mundésité pér té krijuar njé produkt turistik té integruar pérfshijné zonat ligenore,
bregdetare dhe malore.

45% e fondeve IPA do t€ shkonte pér kété TP.

PT0-TA 10% e fondeve IPA do t’i dedikoheshin Asistencés Teknike TPO.

3.2 Pérshkrimi i prioriteteve té programit
Kuadri i Programimit IPA III pérmban treguesit e méposhtém mbi objektivat strategjiké té
IPA III BNK, té pérbashkéta pér té gjitha programet IPA 11T BNK:

Tabela 3.2: Treguesit strategjifé 1¢ programimit IPA 111
Objektivat strategjike IPA
I1I pér BNK

BAZA* TARGETI

TREGUESI 2021) 2029

Numri i organizatave qé marrin pjesé né trjetet/partneritetet e
formuara ndérkufitare, t€ zbérthyera sipas llojit té organizimit 201 307
vecanérisht shoqatat e grave

TREGUESI

Pajtini, ndértimi i besimit dbe i
marrédbénieve 1 fqinjésisé sé miré

TARGETI
2021) (2029)

Objektivat strategjike IPA
III pér BNK

Numri i organizatave té€ pérfshira drejtpérdrejt né zbatimin ¢

projekteve, i ndaré sipas llojit té organizatés (veganérisht shoqatat] 214 474
e grave)
Zhvillimi ekonomik, social INumri i vendeve t€ reja té punés qé rezulton nga 0 24

dbe territorial i Zonave kufitare  |aktivitetet e programit, t€ ndara sipas gjinisé dhe moshés s¢

punoniésve té rinj

Numri i bizneseve té reja t€ krijuara, i ndaté sipas gjinisé dhe moshés 0 61

s¢ pronaréve

(Ngritia e kapaciteteve  ffNumri i organizatave/institucioneve me kapacitete té shtuara, té

institucioneve né té giitha nivelet _ |ndara sipas llojit té organizatave (vecanérisht shogatat e grave)
* Sitnata baze éshté pércaktuar né baze 1€ vierave 1 arritura 1 projekteve 1é kontrakinara né kuadér t programit IPA I ME-AL, sig

raportohet mé 31 mars 2021. Burimi i 1 giithé kétyre treguesve do 1é jeté sistemi rajonal i monitorimit. Megjithaté, 1¢ dbénat jané marré si¢ raportoben

nga pérfituesit e grantit dhe jo té gjithé jané verifikuar domosdoshmeérish né momentin e nxjersjes nga sistemi.

0 62

Pérfituesit e programit do té raportojné gjithashtu pér kéta tregues né ¢do raport vjetor té



zbatimit té programit. T¢ dhénat pér llogaritjen e vlerave té treguesve do té mblidhen nga projektet
e zbatuara sipas prioriteteve tematike t€ pérzgjedhura. Sistemi rajonal i monitorimit do t€ ndihmojé
né kété detyré me té€ dhénat e nevojshme.

Pasqyra e strategjisé€ s€ programit

1 - Grupimi tematik 2 - Efikasiteti mé i gjelbér dhe i pérmirésuar i burimeve

TP2: Mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i pérshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe

zbutja, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut

Zgjedhja e kétij grupimi pérfshin investimet pér té siguruar qéndrueshméri ndaj fatkeqésive nga
rreziqe specifike, népérmjet edukimit né shkolla dhe forcimit té shérbimeve publike, né lidhje me
mbrojtjen e mjedisit. Prandaj, do té pérpiget té€ pérmirésojé mbrojtjen e mjedisit, elasticitetin e
komuniteteve pér pérshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, gatishmériné ndaj rrezikut dhe
menaxhimin e fatkeqésive. Veprimet sipas kétij grupimi do té rezultonin né:

- Pérmirésimin e kapaciteteve pér t’iu pérshtatur ndryshimeve klimatike dhe pér t’iu
pérgjigjur fatkeqésive natyrore dhe menaxhimit. Pér ta arritur kété, programi mund té
ndérmarré investime pér adresimin e rrezigeve specifike, sigurimin e géndrueshmérisé ndaj
fatkeqésive, luftén kundér démtuesve té pyjeve dhe tokave bujgésore, parandalimin e pérmbytjeve,
zjarreve, thatésirave, stuhive etj., investime pér infrastrukturén e vogél (p.sh. sistemet e synuara té
ujitjes), reagimin e koordinuar ndaj fatkeqésive natyrore dhe t€ shkaktuara nga njeriu (pérfshiré
protokollet e pérbashkéta té shpétimit dhe procedurat operacionale, pajisjet pér organet publike
pérgjegjése), ngritjen e kapaciteteve té€ shoqatave té qytetaréve dhe autoriteteve lokale pér té nxitur
qasje inovative t€ menaxhimit mjedisor, nisma pér té€ promovuar pérdorimin e géndrueshém té
burimeve natyrore né rrezik, promovimin e iniciativave té gjelbra né zonat urbane (p.sh. masat pér
eficiencén e energjisé si emetimet e gazeve serré dhe ndotés té tjeré).

- Forcimin e mbrojtjes sé mjedisit pérmes kontrollit t€ ndotjes dhe forcimit té
shérbimeve publike. Aktivitetet sipas kétij rezultati pérfshijné veprime pér luftimin e ndotjes,
mbéshtetje specifike pér mobilizimin e investimeve té gjelbra duke u fokusuar né burimet kyce té
ndotjes ose potencialet kyce té rritjes sé gjelbér né rajon — té tilla si: ndarja e mésimeve té nxjerra
dhe testimi pilot i zgjidhjeve praktike pér marrjen e energjisé sé rinovueshme dhe eficiencés sé
energjisé né ndértesat industriale, ndértesat publike dhe familjare, mbéshtetje pér bujqésiné e
géndrueshme (pérmes kombinimit t€ potencialeve té prodhimit vendor me kérkesén e jashtme,
certifikimit té produkteve bujqésore vendase ose integrimit té prodhuesve vendas né zinxhirét
kryesoré té furnizimit me produkte bujgésore té géndrueshme). Pérveg késaj, ajo do té ndérmarré
iniciativa né drejtim té ¢éshtjeve mjedisore: ruajtjen, mbrojtjen e burimeve natyrore dhe
shfrytézimin, fushatat e ndérgjegjésimit té publikut pér masat e mbrojtjes sé mjedisit né pérputhje
me politikat e BE-sé dhe kérkesat e turistéve ekologjiké, veprimet pér forcimin e shérbimeve
publike pérkatése, né lidhje me mbrojtjen e mjedisit, si dhe rrjetet ndérkufitare, pér shembull midis
universiteteve, gendrave kérkimore dhe OSHC-ve né fushén e kérkimit dhe edukimit, shkémbimit
t€ pérvojés né tema mjedisore, aktivitetet mésimore mes bashkémoshataréve dhe kolegéve
homologg, aktivitetet e edukimit joformal, aksioneve vullnetare me fokus té rinjté etj., iniciativave
té sipérmarrjes sociale ¢ mbéshtesin mbrojtjen e mjedisit (produkte té ricikluara etj.). Mé poshté
éshté dhéné njé tabelé pérmbledhése mbi logjikén e ndérhyrjes.

1 - Grupimi tematik 2:
Efikasiteti mé i gjelbér dbe i pérmirésuar i burimeve

Prioriteti tematik 2: Mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i Baza Sttt | Bt o
pérshtatjes dhe zbutjes ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi Treguesit (viti) (viti) 2021] dhénave
dhe menaxhimi i rrezikut 2021
INdikimi 0% 20% Zyrat
Pérgindja e popullatés shtetérore té
Objektivat/rezultatet] nga zona e programit qé pérfiton nga statistikave
specifike Rezultatet Llojet e aktiviteteve (shembuj) [ndérhyrjet pér mbrojtjen dhe
S menaxhimin e ¢éshtjeve mjedisore

dhe qé kontribuojné né mbrojtjen e
tj




2.1 Bérjae
territorit ndérkufitar
mé té qéndrueshém né
aspektin mjedisor dhe
mé elastik

2.1.1

pér t'iu

pér t'iu

Pérmirésimi i
kapaciteteve

pérshtatur
ndryshimeve
klimatike dhe

pérgjigjur
fatkeqésive
natyrore dhe
menaxhimit

- Investime pér té adresuar
risqe specifike, duke siguruar
qéndrueshméri ndaj fatkeqésive;
- Lufté kundér démtuesve té
pyjeve dhe tokés bujgésore;

- Parandalimi i pérmbytjeve,
zjarreve, thatésirave, stuhive etj.;
- Investime né infrastrukturén
dhe sistemet e vogla dhe kritike
(p-sh né sistemet e shénjestruara
té ujitjes) dhe zgjidhje té tjera
praktike;

- Koordinimi i reagimit ndaj
fatkeqésive natyrore dhe atyre té
shkaktuara nga njeriu (duke
pérfshiré dhe protokollet e
pérbashkéta té

shpétimit  dhe procedurat
operacionale, pajisjet pér organet
publike pérgjegjése);

- Rritja e kapaciteteve té
shoqatave té qytetaréve,
politikébérésve dhe autoriteteve
lokale pér nxitjen e qasjeve
novatore né menaxhimin
mjedisor;

- Iniciativa pér té promovuar
pérdorimin e géndrueshém té
burimeve natyrore né rrezik;

- Mbéshtetja e qasjeve té
bazuara né ekosisteme dhe
zgjidhjeve me bazé natyrén né
menaxhimin e riskut nga
fatkeqésité.

Rezultatet

- Numti i shérbimeve emergjente
nga té dyja anét e kufirit dhe rritja e
kapaciteteve t€ tyre pérmes

liniciativave'” té pérbashkéta;

- Raportet
nga
pérfituesit;
- Raporti
Vijetor i

- Numri i masave té pérbashkéta pér
menaxhimin e riskut né organet e
zakonshme té zonés ndérkufitare;

Zbatimit
(AIR);
- Sistemi i

- Numii i strategjive dhe planeve té |1
veprimit t€ miratuara né bazé té
hulumtimit t€ zonave me rrezik.

monitorimit.

Produktet

- Numiri i personave me kapacitete
té rritura né protokollet e shpétimit
(t€ ndara sipas gjinisé¢ dhe moshés);

100

- Numri i trajnimeve té |
zhvilluara;

11

- Numri i protokolleve té hartuara
pér ndérhyrje t€ pérbashkéta né
zonat kufitare;

- Numiti i iniciativave t€ pérbashkéta
té zbatuara né lidhje me parandalimin
dhe menaxhimin e rrezikut;

[=)

- Numti i shérbimeve té shpétimit té
mbéshtetura né lidhje me
menaxhimin e fatkeqésive.

1 - Grupimi tematik 2:
Efikasiteti mé i gjelbér dhe i pérmirésuar i burimeve

Prioriteti tematik 2: Mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i pérshtatjes
dhe zbutjes ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i

rrezikut

Baza (viti)

Treguesit 2021

Synimi
(viti)
2029

Burimet e té
dhénave

- Masa pér rritjen e elasticitetit né zonat
urbane duke promovuar iniciativa té gjelbra
(d.m.th. té bazuara tek zgjidhjet natyrale,
infrastruktura e gjelbér etj.);

- Zhvillimi i kornizave pér bashképunimin
ndérkufitar dhe pér pérdorimin bashkérisht
té burimeve ckzistuese pér mbrojtjen civile
dhe pér reagimin ndaj fatkeqésive, duke
pérfshiré edhe risqet e pritshme né té
ardhmen (duke pérfshiré edhe ato gé lidhen
me ndryshimet klimatike) q¢é mbéshtesin
parashikimin e rrezigeve té€ shuméfishté dhe
q¢ mbéshteten tek studimet dhe udhézimit e
niveleve mé té larta.

- Numri i departamenteve
né administratén publike qé
jané pajisur pér njé
imenaxhim mé té miré
ndérkufitar té fatkeqésive
dhe ndryshimeve klimatike.

- Numri i institucioneve té
pérfshira né iniciativat e
pérbashkéta té menaxhimit
né lidhje me parandalimin
dhe menaxhimin e rrezikut.

2.1.2

Forcimi i
mbrojtjes sé
mjedisit pérmes
kontrollit t&
ndotjes dhe
forcimit té
shérbimeve

publike

- Ndarja e mésimeve dhe testimi pilot i
zgjidhjeve praktike pér martjen e energjisé sé
rinovueshme dhe energjisé efikasiteti né
ndérmarrje, publike ndértesat dhe familjet;

- Mbéshtetje pér bujgésiné e géndrueshme
- (duke u zhvendosur drejtuar té
qéndrueshme praktikat né Bujgésia né
urdhéroj drejtuar zvogélojné ndotjen, edhe
népérmjet pérshtatjes sé potencialeve té
prodhimit vendor me e jashtme kérkesa,
certifikimit té lokal bujqésore produkte,
integrimin té lokal

prodhuesit né zinxhirin kryesor té furnizimit
me té géndrueshme

produkte bujqgésore);

Rezultatet

- Numri i shérbimeve
publike me kapacitete té
rritura;

- Raporte nga
pérfituesit;

- Raporti
Vjetor i

- Pérqindja e popullsisé sé
zonés sé programit e arritur
nga fushatat
indérgjegjésuese.

Nuk ka té
dhéna

30%

Zbatimit
(AIR);

- Sistemi i
monitorimit.

[Rezultatet

- Numri i testeve pilot pér
martjen e energjisé sé
rinovueshme dhe EE;

[=)

- Numri i produkteve
bujqésore té prodhuara né
pérputhje me bujqésiné e

qéndrueshme;

10 Llojet e iniciativave: Iniciativa duhet kuptuar si njé grup aktivitetesh té dakordésuara dhe té zbatuara né ményré té koordinuar
ér té arritur njé rezultat té caktuar. Né shumicén e rasteve, mund té keté vetém 1 iniciativé té pérbashkét qé synon té arrijé té

p tur nj Itat ktuar. Né sh ¢ d té ki tém 1 tivé té pérbashkét qé synon té arrij

njéjtin rezultat né 1 projekt NBK.




- Veprimet pér forcimin e shérbimeve - Numri i € rinjve me

publike pérkatése lidhur me mbrojtjen e kapacitete té rritura né 500
mjedisit; céshtjet mjedisore (t€ ndara
- rjetet arsimore ndérkufitare,  pér S1pas g]l_n_lse);

- Numti i fushatave 2 4

shembull ndér  universitetet, gendrat \umr L )
kérkimore dhe OJQ-té né fushén e kérkimit nde_rg]eg)esuese te
dhe edukimit shkémbimi i pérvojés né fCﬂllzuﬂfff;

mjedisore tema, mésimi nga - Nr.i _ 0 1
bashkémoshatarét, arsimi joformal aktivitetet, programeve/kurrikulave t&

aksione vullnetare me fokus té tinjté etj. per bashketg te trajnimeve
q¢ jané zhvilluar;

- Iniciativat e sipérmarrjes sociale
mbéshtetése mjedisore  mbrojtjes
(produkte té ricikluara etj.)

- Numti i masave té 2 4
pérbashkéta mjedisore té
zbatuara né shkolla;

- Numri i kérkimeve 0
shkencore té zhvilluara;
- Numri i organizatave t&€ [0 20
pérfshira né rrjete.

6

Pérfituesit kryesoré!'': Autoritetet e té gjitha niveleve dhe institucionet me kompetenca né
fushén e politikave, pushtetet vendore dhe institucionet e tyre; agjencité e zhvillimit; organizatat
(pérfshiré OSHC-t€) pér mbrojtjen e natyrés dhe ndryshimet klimatike; organet publike pérgjegjése
pér shérbimet e zjarreve/pérmbytjeve/emergjencave, institucionet arsimore té t€ gjitha niveleve;
byrove té arsimit dhe gendrave té arsimit profesional.

Grupet e synuara: personeli i té gjitha niveleve t€ administratés né té dyja vendet dhe né vecanti
1 atyre sektoréve dhe departamenteve qé mbajné pérgjegjési pér menaxhimin e rrezikut, dhe
organizata/organet vullnetare té ndryshimeve klimatike, patrtnerét socialé dhe shoqéria civile,
komunitetet lokale dhe publiku i gjeré, personeli kérkimor, mésuesit dhe popullatés sé re.

2. TC 4: Mjedisi i pérmirésuar i biznesit dhe konkurrueshméria
TP5: Turizmi dhe trashégimia kulturore dhe natyrore

Synimi 1 turizmit, trashégimisé kulturore dhe natyrore do té pérmirésojé dhe diversifikojé
ofertén turistike né zonat rurale, do té rrisé kapacitetet e ofruesve té shérbimeve né turizém dhe
do té zhvillojé oferta té pérbashkéta novatore pér vendet e trashégimisé kulturore dhe natyrore.
Nga njéra ané, kjo do té zhvillojé oferta té reja té pérbashkéta turistike dhe do té pérmirésojé
infrastrukturén né shkallé té€ vogél, do té ruajé/rinovojé/digjitalizojé/béjé té dukshme vendet e
shumta historike, fetare dhe kulturore té programit, do té krijojé zgjidhje inovative etj. dhe, nga
ana tjetér, do t'i ofrojé njé mundési popullatés sé zonés kufitare pér t'u pérfshiré mé aktivisht né
shérbimet turistike/iniciativat bujqésore. Aktivitetet g¢ mund t€ ndérmerren jané oferta té reja
inovative, konkurruese té pérbashkéta turistike, duke aplikuar teknologji moderne pér promovimin
e trashégimisé kulturore dhe natyrore, krijimin e paketave té pérbashkéta turistike dhe marketingun
e tyre népérmjet operatoréve t€ udhétimit kombétar/ndérkombétar, ngritjen ose mbéshtetjen e
shtépive té pritjes tashmé té krijuara me ngritjen e kapaciteteve dhe shkémbimin e pérvojés me
fokus né ruajtjen e traditave lokale, kurse trajnimi, pérmirésimi i shérbimeve pér vizitorét e vendeve
historike, fetare dhe kulturore, pérdorimi i metodave inovative, ngritja e kapaciteteve té€ ofruesve
té€ shérbimeve, promovimi i vendeve t€ paeksploruara natyrore dhe kulturore, infrastrukturés né
shkallé té vogél etj.

Pérveg késaj, njé séré veprimesh pér ngritjen e kapaciteteve dhe edukimin, pérdorimin e TIK-
ut dhe AFP-sé do t€ pérfshijé SME-té/ofruesit e shérbimeve qé punojné né sektorin e turizmit, té
cilét do té kené mundésiné té forcojné standardet né drejtim té shérbimeve dhe cilésisé sé
produkteve dhe té rrisin konkurrencén. Kjo do t€ rrisé kapacitetet e sipérmarrésve turistiké pér té
ofruar shérbime konkurruese dhe inovative. Aktivitetet pér té arritur kété do té€ ishin zhvillimi i
modeleve té reja inovative pér aktorét e tutizmit/NVM-té, vecanérisht né lidhje me konkurrencén
duke promovuar produktet vendore né zonén ndérkufitare, mbéshtetjen e zhvillimit té€ produkteve

! Personat juridiké qé pritet t& zbatojné operacionet e BNK-sé sipas kétij prioriteti tematik.



lokale bio/otrganike, SME-té agro-ushqimore cko. produkte miqgésore, marka dhe
ndérkombétarizimi brenda turizmit, mbéshtetje pér institucionet arsimore té€ pérfshira né ofrimin
e shérbimeve turistike me cilési té larté, oferta konkurruese dhe standarde profesionale né
industriné e turizmit, né pérputhje me kérkesén e tregut t€ punés (pérfshiré té rinjté e
marxhinalizuar, romé, gra), zhvillimi i sistemeve inovative té t€ mésuarit, rritja e aftésive dhe nxitja
e t€ mésuarit sipérmarrés né turizém né partneritetet ¢ shumé aktoréve (p.sh. politikébérésit,
subjektet e biznesit dhe institucionet e trajnimit dhe arsimit), trajnimi i té rinjve, duke pérfshiré
grupet e marxhinalizuara, pér iniciativat sipérmarrése turistike né distancé, fushat, mbéshtetja e
pérdorimit té inovacionit dhe TIK-ut pér té rritur cilésiné e ofrimit té shérbimeve dhe pér té rritur
konkurrencén, mbéshtetjen e fermeréve vendas né fushén e prodhimit bujgésor dhe industrisé
agropérpunuese, industrisé sé drurit dhe artizanatit né lidhje me turizmin, veprime pér
pérmirésimin e mjedisit té€ biznesit dhe mundési té zgjeruara pér bizneset, krijimi dhe punésimi né
turizém duke u fokusuar te té rinjté, grupet e marxhinalizuara dhe té cenueshme, duke pérfshiré
zonat rurale dhe té largéta, pjesémarrjen e sipérmartjeve turistike né arsimin specifik t€ AFP-sé
pérmes p.sh. projekteve té pérbashkéta, skemave té pérbashkéta té shkémbimit etj., ndér té tjera.
MEé poshté éshté dhéné njé tabelé pérmbledhése mbi logjikén e ndérhyrjes.

2-TC4:
Pérmirésimi i mjedisit t&€ biznesit dhe konkurrueshmérisé
Baza Svnimi | Burimi i t&
TP5: Turizmi dhe trashégimia kulturore e natyrore Treguesit (viti) e o | 1€
2021 (viti) 2029 | dhénave
Zyrat
Objektivat/rezultatet | g 1aet |Liojet e aktiviteteve (shembuj) akimi ——— ~ Nukkawh,, Shtetérore
specifike Rritja e numrit té vizitoréve|dhéna té
né zonén ndérkufitare Statistikave
1.1:  Rritja e kontributit [1.1.1 - Oferta € reja  inovative, - Raporti i
té turizmit kufitar dhe [Pérmirésimi  [konkurruese  té pérbashkétal pérfituesve;
trashégimisé dhe turistike duke aplikuar teknologjité - Raporti
kulturore/natyrore né diversifikimii |[moderne pér  shfrytézimin ¢ \Vjetor i
zhvillimin ekonomik ndér  |ofertés sé trashégimisé kulturor dhe Zbatimit
kufitar produkteve té natyrore; (AIR);
tu"rlz.rrut bazuar |_ Krijimi i paketave @ - Slst_eml_ L
nc nismat ¢ pérbashkéta turistike dhe monitorimity
pérbashkéta marketingu i tyre népérmjet] - RAJ.
per operatoréve kombétare/
Shfryfe?lrr_“? ¢ Indérkombétaré t& udhétimit;
rashégimis |y orsifikimi i ofertés 4 9
kulturore dhe . L
hatyrore! ekglog]lke dhe 't4e qlendrueshme
’ turistike dhe zhvillimi i produkteve
turistike té géndrueshme,
qarkulluese dhe qé nuk shkaktojné
shumé ndotje;
- Workshope pér aktorét vendoré
q¢ ata té integrojné parimet ¢
ckonomisé sé géndrueshme dhe|Rezultatet
qarkulluese né produktet tyre; - Numri i produkteve té reja
- Ngritja ose mbéshtetja e guesqté pérbashkéta té
bouse-ve tashmé té ngritura melkomercializuara';

12.Si bazé do t& merret viti 2020 pér té kapur efektet e COVID-19. Té dhénat nuk jané publikuar ende né momentin e dorézimit
té dokumentit té programit.

13 Produkte turistike me kuptim té komercializuar té béra té dukshme dhe té njohura si pér tregun kombétar, ndérkufitar, rajonal
dhe ndérkombétar dhe, mbi té gjitha, té ofruara né kéto tregje nga operatoré turistiké aktivé né zoné.

Ju lutem vini re se subjektet juridike qé zbatojné operacione qé pérfshijné zona té trashégimisé natyrore dhe kulturore dhe qé
aspirojné t€ rrisin numrin e vizitoréve né ato vende duhet té pérfshijné midis aktiviteteve t€ projektit té tyre njé plan veprimi pér
menaxhimin e vizitoréve. Njé kérkesé e tillé do té duhet té pasqyrohet né udhézimet pérkatése pér aplikantét e thirrjes pér
propozime.



15 Qéndrueshméria i referohet ndikimit qé do té kené edhe veptimet si né turizém ashtu edhe né mijedis.
16 Njé produkt turistik éshté njé kombinim i elementeve té prekshme dhe té paprekshme, té tilla si natyrore, kulturore dhe té krijuara
nga njeriu, burimet, atraksionet, objektet, shérbimet dhe aktivitetet rreth njé qendre specifike interesi e cila pérfagéson thelbin e
pérzierjen e marketingut té destinacionit dhe krijon njé pérvojé té pérgjithshme t€ vizitorit duke pérfshiré aspektet emocionale pér
potencialin klientét. Njé produkt turistik vlerésohet dhe shitet pérmes kanaleve t€ shpérndarjes dhe ka njé cikél jetésor”, Burimi:
UNWTO. NE¢ ai respekt si produkt turistik i ri ose i pérmirésuar i BK-sé duhet té konsiderohet ¢do kombinim i prekshém dhe i
paprekshém, elemente si: burimet natyrore, kulturore dhe té krijuara nga njeriu, atraksionet, objektet, shérbimet dhe aktivitetet nga
té dyja anét e kufirit rreth njé qendre specifike interesi, té zhvilluar ose pérmirésuar nga pérfituesit e kétij programi dhe té ofruara

né treg.

rritje kapacitetesh dhe me ndarje[. Numri i sajteve historike,
cksperiencash duke u fokusuat teklkulturore dhe natyrore dhe i
ruajtia ¢ tradités lokale (p.shigodinave té sapohapura pér §
kostumeve, gatimeve, vallevelyizita nga publiku;
dhe kéngéve, artizanatit etj.); - Pérqindja e ofertave
- Kurse trajnimi té bazuara nélturistike té gjeneruara nga
njé skemé kreditesh pér guidaliniciativat BNK dhe té 10% 15%
turistike profesioniste né[pérshtatura pér operatorét
bashképunim me shoqata télturistiké aktivé né zoné;
akredituara guidash turistike. - Numri i turistéve qé
pérdorin produktet e reja/té
pérmirésuara; 100 1100
- Numiti i vendeve té punés té|0 20
krijuara si rezultat i
aktiviteteve té zbatuara né
scktorin e turizmit.
Rezultatet
- Numri i produkteve té "
s 15 . 5
reja té géndrueshme™ dhe té
pérbashkéta té zhvilluara'®;
- Numriiinvestimeve té
vogla né infrastrukturén 2 4
turistike;
- Numri i vendeve turistike té
. . i 2 10
té reflektuara né harté;
—Nurr}ri isajteve té 0 10
pérmirésuara natyrore
2-TC4:
Pérmirésimi i mjedisit t€ biznesit dhe konkurrueshmérisé
Targeti Ao 8 o2
S S ] Baza 5 Burim i té&
TP5: Turizmi dhe trashégimia kulturore e natyrore Treguesit (viti) 2021 (2\(')1;1) dhénave
9
- Pérmirésimi i shérbimeve pér vizitorét| Numiri i sajteve t€
historik ~ dhe vendet kulturore; pErmirésuara té trashégimisé |11 21
Zhvillimi i ofertave dhe paketave t& kulturore Eshté pérmirésuar
pérbashkéta té lidhura - Numri i 0 2
drejtuar Trashégimisé zgjidhjeve novatore té krijuara
kulturore pérmes metodave (ture digjitale online, hartézimi)
inovative;
- Ngritja e kapaciteteve pér stafin qé
punon né objektet kulturore dhe
mundésité e trajnimit pér té rinjté pér t'u
angazhuar né kété sektor, duke pérfshiré
grupet e marxhinalizuara;
- Oferta inovative turistike pér
cksplorimin e trashégimisé natyrore dhe
vendeve kulturore;
- Promovimité  té packsploruara
natyrore  dhe  kulturore faqet,
duke pérfshiré né distancé dhe rurale
zonave nga  organizimin té pérbashkét
ngjarjet, festivale, koncerte, turne
kulturore
- Infrastruktura né shkallé té vogél
ndérhyrjet pér té lehtésuar dhe ekspozuar
natyrore  dhe kulturore vende t€
trashégimisé.
1.2. Pérmircsimi i|1.2.1. Rriiae |- Zhvillimi i modeleve té reja inovative |[Rezultatet 4 9 - Raporti i
konkurrueshmérisé| kgpacitctcvc € |pér ofruesit turistiké/NVM-té, lidhur me [ Numri i nismave & r cja té Pérﬁtugsvc
s¢  ofruesve  t€sipérmarrésve  |konkurrencén duke promovuar produktet|komercializuara dhe -Raporti
shérbAiAmcvc/ NVM- tur%sti}gé pér vendore né zonat ndérkufitare shérbimeve cilésore nga Vjct(?r i‘
cvene ofrimin - Mbéshtetja e zhvillimit t€ produkteve |aktorét qé operojné né Zbatimit




fokusuar tek té rinjté, grupet e
marxhinalizuara dhe vulnerabél, duke|
pérfshiré edhe zonat e thella rurale

- Pjesémarrjae  sipérmartjeve €|
turizmit edukimin  specifik|
profesional, p.sh. pérmes projekteve|
té pérbashkéta, skemave té]
pérbashkéta té shkémbimeve etj.

né

- Skema grantesh pér oftruesit]
turistiké né sektorin e turizmit ose né|
scktoré té rinj pér rriten e
akomodimit, kateringut dhe cilésis|

té shpallura
operatorét/aktorét/té  rinjté
fushén e turizmit pér rritjen ¢
kapaciteteve akomoduese dhe té|
kateringut dhe cilésisé sé tyre

Ppér|

né|

sé kétyre shérbimeve

scktorin e turizmit |[shérbimeve lokale bio/organike, produkteve té scktorin e turizmit (AIR)
konkurruese  [NVM-ve agro-ushgimore migésore me  [Numti i produkteve -Sistemi i
dhe inovative  |mjedisin, brandimit dhe lokale/bio dhe shérbimeve té H b monitorimit
ndérkombétarizimit brenda turizmit futura né tregun
- Mbéshtetja e institucioneve arsimore ndérkombétar
té pérfshira né ofrimin e shérbimeve - Numri i 0 1
turistike cilésore, ofertave konkurruese  [kurrikulave/programeve té
dhe standardeve profesionale né trajnimeve qé plotésojné
industriné e turizmit né pérputhje me nevojat e tregut t&€ punés né
kérkesat e tregut t& punés (duke pérfshiré [sektorin e turizmit t&
cdhe té rinjté ¢ marxhinalizuar, romét, ~ |miratuara nga institucionet
oraté) arsimore (pérfshiré
- Zhvillimi i sistemeve té té mésuarit  [Institucionet ¢ AFP-s¢)
inovativ, rritja ¢ aftésive dhe nxitja e t¢ |- Numti i bizneseve t€ reja té (0 4
mésuarit sipérmarrés né partneritete krijuara si rezultat i
turistike shumépaléshe (p.sh. veprimtarisé;
politikébérésit, subjektet e biznesit, [Rezultatet 0 2
dhe trajnimi i - Numri i modeleve té reja
institucioneve arsimore) pér aktorét e tutizmit/NVM-
- Trajnimi i t€ rinjve, duke pérfshirg ~ [t€ € promovojne produktet
edhe grupet e marxhinalizuara pér nisma Vendor‘e‘
té sipérmatties turistike -Numii i produkteve‘ 1 2
hé zonat e thella lokale/bio dhe shérbimeve té
- Mbéshtetja e pérdorimit té inovacionit branduzfr'a —
dhe TIK-ut pé & rritur cilésiné e ofrimit [ \umfi i shérbimeve 4 14
té shérbimit dhe konkurrueshmériné novatore dhe cilésore t&
prodhuara
- Numiri i produkteve lokale [0 5
bio té zhvilluara
- Numri i aktiviteteve pérfll 20
rritje kapacitetesh t¢]
zhvilluara;
2-TC4:
Pérmirésimi i mjedisit t€ biznesit dhe konkurrueshmérisé
TP5: Turizmi dhe trashégimia kulturore e natyrore Treguesit Bazae | Synimi |Burimii té
(viti) 2021 | (viti) | dhénave
2029
ofrimin e shérbimeve dhe rritjen e Numri i ofruesve té turizmit qé|71 91
konkurrencés kané marré mbéshtetje;
- Mbéshtetja e fermeréve vendas né Numri i  sipérmartjeve(0 10
fushén e prodhimit bujqésor dhefturistike nga zonat ¢ pranueshme
industrisé agropérpunuese, industrisé|qé kané marté pjesé né programet
sé drurit dhe artizanatit né lidhje me|AFP né lidhje me turizmin
turizmin - Numri i fermeréve vendas tél0 20
- Masa pér pérmirésimin ¢ mjedisitpérfshiré né aktiv%tete_t e projekteve]
té biznesit dhe rrifies sé mundésive[l fusAl}é'n ¢ bujqésisé (t€ ndara)
pér  krijfimin ¢ bizneseve  dhelSiPas gjinisé dhe moshés)
punésimin  né turizém, duke uf- Numri i skemés sé néngranteve|0 2

Pérfituesit kryesoré'”: organizatat turistike né nivel kombétar/vendor, organizatat/agjencité
e zhvillimit, qeveria lokale, dhomat e tregtisé, zejtaria, shoqatat e biznesit, grupimet, kooperativat,
shoqatat e fermeréve, institucionet e mbrojtjes sé natyrés/mjedisit, institucionet né fushén e
trashégimisé kulturore, OSHC-té aktive né kété fushé, institucionet arsimore (shkollat dhe
institucionet e arsimit t€ lart€); ndérmarrjet e biznesit dhe organizatat e tjera té pérfshira né arsim;

17 Personat juridiké qé pritet t& zbatojné operacionet e BNK-sé sipas kétij prioriteti tematik.



ofruesit e licencuar t€ arsimit pér té rinjté dhe té rriturit; zyrat pér arsimin dhe gendrat e arsimit
profesional,'® organizatat rinore.

Grupet e synuara: njeréz qé punojné né sektorin e bujgésisé/profesionisté qé punojné né
turizém,

organizata/institucione pérgjegjése pér mbrojtjen e natyrés, NVM-té, sipérmartésit e rinj,
grupet, prodhuesit e suvenireve; njerézit g€ jetojné kryesisht né zonat rurale té rajonit
kufitar/njerézit g€ luftojné me papunésiné, organizatat turistike lokale, institucionet pérgjegjése
pér mbrojtjen e natyrés; OJQ-té dhe prodhuesit e suvenireve; Njerézit € jetojné kryesisht né zonat
rurale t€ rajonit kufitar/njerézit qé luftojné me papunésing, shoqatat e prodhuesve bujqésoté,
organizatat turistike, OSHC-té, autoritetet lokale; studenté, mésues, personel drejtues dhe
jomésimdhénés né institucionet arsimore.

3. Prioriteti tematik 0: Asistenca teknike

Objektivi specifik i asistencés teknike éshté 1 dyfishté: i. sigurimi i njé zbatimi efikas, efektiv,
transparent dhe né kohé té programit té€ bashképunimit ndérkufitar; dhe ii. rritja e ndérgjegjésimit
pér programin né mesin e komuniteteve kombétare, rajonale dhe lokale dhe, né pérgjithési,
popullatés né zonén e pranueshme té programit.

Ai gjithashtu mbéshtet aktivitete ndérgjegjésuese né nivel vendi me qgéllim informimin e
qytetaréve né t€ dyja vendet pérfituese té IPA III. Ky prioritet do t€ pérforcojé gjithashtu
kapacitetin administrativ té autoriteteve dhe pérfituesve qé zbatojné programin me synimin pér té
pérmirésuar pronésiné dhe pérshtatshmériné e rezultateve té programit dhe projekteve.

Alokimi i asistencés teknike do té pérdoret pér té mbéshtetur punén e OS-ve kombétare dhe té
KPM-sé pér t€ siguruar zhvillimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerésimin efikas té programit, si
dhe pérdorimin optimal té burimeve. Kjo do té arrihet népérmjet krijimit dhe funksionimit té njé
SPT-je me zyrén kryesore né Mal té Zi dhe me njé zyré antené né Shqipéri. SPT-ja do té mbikéqyré
menaxhimin e pérditshém t€ programit dhe do t’i raportojé OS-ve dhe KPM-sé.

Rezultatet e pritura:

1. Pérforcimi i1 kapaciteteve administrative pér BNK

2. Mbéshtetja e aplikantéve té mundshém dhe pérfituesve té granteve

3. Garantimi i vizibilitetit té programit dhe rezultateve té tij

Grupet e synuara dhe pérfituesit pérfundimtaré (listé joshteruese)

- Strukturat e menaxhimit té programit;

- Aplikantét e mundshém;

- Pérfituesit e grantit;

- Pérfituesit pérfundimtaré té projektit;

- Publiku i gjeré.

Pérfituesit kryesoré:

- Strukturat BNK;

- Komiteti i Pérbashkét Monitorues;

- Autoritetet lokale.

e—— Vlera bazé | Vlera e synuar | Burimi i té
2021 2029 dhénave
INdikimi
Pérqindja e fondeve 54,02% 90% -Raporti
Objektivi(et) R Llojet e aktiviteteve né kuadrin e kétij programi qé Vijetor i
. ezultatet g L A
specifik (shembuyj) jané Zbatimit
kontraktuar (AIR)sistemi
i monitorimit
1.1. 0.1.1 - Kirijimi dhe funksionimi i Rezultati
Sigurimi i zbatimit Sckretariatit t€ Pérbashkét [Pérgindja e vendimeve té 90% 90% -Raporti
cficent, efikas, Forcimii  [Teknik dhe Antenés sé tj zbatuara né kohé t&¢ KPM-sé dhe \Vietor i
transparent dhe né|  kapacitetit |- Organizimi i takimeve t&€ SMP|OS (si¢ pércaktohet né Zbatimit

'8 Qofshin ato q¢ jané ofrues té licencuar té arsimit praktik t& AFP-sé, qofté institucione partnere té pérfshira né aktivitete
shkollore/jashtéshkollore dhe né projekte shkollore.



kohé i programit | administrativ |dhe OS procesverbalet e mbledhjeve) (AIR), MoM,
té bashképunimit pér BNK |- Mbéshtetje pér punén e Task- Sistemi i
ndérkufitar, si dhe Forcés sé Pérbashkét pérgjegjése monitorimit
ndérgjegjésimit té pér pérgatitjen e ciklit t& Pérqgindja e 100% 100% -Raporti
komuniteteve né programit 2028- 2034 projekteve té |Vijetor i
shkallé vendi, - Monitorimi i zbatimit té imbuluara nga vizitat Zbatimit
lokale dhe projektit dhe programit, duke  [monitoruese (AIR),
rajonale, né pérfshiré edhe ngritjen e njé raportet e
pérgjithési, né sistemi monitorimi dhe raportimi projektit
zonén e Sistemi i
pranueshme té monitorimit
programit Produkti
2 2 -Raporti
Vijetor i
Numri i zyrave funksionale té Zbatimit
SPT-sé (AIR)
Numri i aktiviteteve t& 21 45 -Raporti
organizuara né lidhje me Vijetor i
menaxhimin e programit Zbatimit
(AIR),
sistemi i
monitorimit
E— Vlera bazé Z;:f; Burim i t&
2021 2029 dhénave
komunitetet lokale - Organizimi i aktiviteteve t& Numri vizitave -Raporti Vjetor i
dhe, né vlerésimit, analizave, anketave ~ |monitoruese té projekteve té Zbatimit (AIR),
pérgjithési, dhe/ose studimeve té situatés realizuara 24 60 raportet e
popullsia né projektit, sistemi i
zonén e Imonitorimit
pranueshme té  |0.1.2. - Otganizimi i aktiviteteve, Rezultati
programit Mbéshtetja e [takimeve, sesioneve trajnuese,  [Pérgindja mesatare e aplikantéve] e .
; P . .. . o - . -Raporti Vjetor i
aplikantéve t€  |vizitave studimore ose vizitave té [potencialé, aplikantéve,| .
N e . .. Zbatimit (AIR)],
mundshém dhe [shkémbimit pér té mésuar nga  [pérfituesve té granteve dhe]
. [ . > 1 99,67% 90%  |raportet e
e praktikat mé té mira té nismave |grupeve té tjera té targetuara té o -
aefi P . FO A . . projektit, sistemi i
pérfituesve t€  [t€ tjera t€ zhvillimit té territorit  |[kénaqur me mbéshtetien ¢ S
o P . monitorimit
granteve - DPérgatitja e zbatimit té programit
imanualeve/udhézuesve té Prodhimi
brendshém dhe/ose té jashtém  [Numri @
- Asistencé pér aplikantét iteti
sistence per aplikante o Kapaciteti | Raporti Vietor i
potencialé né partneritete dhe  |ndértesé ngjatjet o
. : > Zbatimit (AIR),
zhvillim e projekteve (forumet e Pér
PN x : ; .. .. 36 70 raportet e
kérkimit té partneréve etj.) aplikantét e mundshém, NN ..
T . A . projektit Sistemi i
- Késhilla pér pérfituesit e pérfituesit e granteve dhe S
Pt L R monitorimit
lgranteve pér ¢éshtjet e zbatimit |program struktura
té projektit [punonjésit
-Raporti Vjetor i
Numri té¢ manuale ose doracaké 4 8 Zbatimit (AIR)
€ brendshém/té jashtém  t¢ dhe raporte té
pérgatitur tiera
Numri i pyetjeve pér té cilaf] -Raporti Vjetor i
pérfituesit e granteve kané marré 132 2200 Zbatimit (AIR)
pérgjigje dhe raporte té
tiera R
0.1.3 vitin Rezultati
dukshméria e o . -Raporti Vjetor i
programit e dhe| ¥nfor@}1m1 dhe “publ'ic‘neu, ke Numti i personave t€ arritur ngaj Zbatimit (AIR)
; pérfshiré edhe pérgatitjen, . 3000 6000 .
c saj T - fushatat informuese dhe raporte té
. |miratimin dhe rishikimin .
rezultatet jané | . . ... . |/promovuese tiera
té garantuara sistematik te Plaplt té VlZlblllFetlt Produks
dhe komunikimit, shpérndarjen - -
e G -Raporti Vijetor i
(ditét informuese, mésimet e .
. . PP Zbatimit (AIR)
nxjerra, studimet mé té mira té .. .. 6 12 ..
o o Numri i fushatave té zbatuara dhe raporte té
rasteve, artikujt dhe publikimet e |. .
. o . informuese/promovuese tiera
shtypit), aktivitetet promocionale —— = —
o . - - [Numiri i aktiviteteve té
dhe artikujt e printuar, zhvillimi i . . B RAJ dhe raporte
. . L organizuara promocionale dhe t& 36 72 o
mjeteve té komunikimit, Lo té tjera
L PO vizibilitetit
mirémbajtja, pérditésimi dhe S — R — -
pérmirésimi i faqes sé internetit Numii i publikimeve t& -Raporti Vjetor i
té programit etj. prodhuara 10 20 Zbatimit (AIR)

dhe té shpérndara

dhe raporte t€

tiera




3.3 Céshtjet horizontale dhe ndérsektoriale

Céshtjet ndérsektoriale parashtrohen né disa konventa, deklarata dhe traktate ndérkombétare mbi zhvillimin qé
jané té€ detyrueshme pér vendet e BE-sé dhe pér shumicén e vendeve pérfituese. Ato duhet té merren parasysh né té
gjitha fazat e ciklit t€ financimit. Prandaj, né pérputhje me objektivat dhe politikat e BE-s€, programi do té pérfshijé
parimet horizontale té partneritetit ndérkufitar, pronésiné lokale dhe mundésité e barabarta, dhe do té sigurojé qé
céshtjet ndérsektoriale, si p.sh. disktiminimi i grupeve minoritare dhe vulnerabél, pjesémarrja e organizatave té
shoqérisé civile, mbrojtja e mjedisit, t€ drejtat gjinore dhe miréqeverisja té respektohen dhe té inkurajohen né hartimin
dhe zbatimin e projekteve. T¢ gjitha ¢éshtjet e mésipérme synohen pérmes prioriteteve té pérzgjedhura té programit.

Korniza aktuale e politikés sé kohezionit t€¢ BE-sé e bén mjedisin dhe zhvillimin e géndrueshém njé nga temat
horizontale qé duhet té integrohen né té gjitha prioritetet, masat dhe projektet.

BE-ja e ka pranuar vazhdimisht se barazia gjinore éshté celési pér arritjen e objektivave t€ zhvillimit. Pér mé tepér,
barazia gjinore €shté njé prioritet pér BE-né. Programi synon turizmin dhe promovimin e trashégimisé natyrore dhe
kulturore, ku né punésim dhe né mundésité e ndryshme do té merret né konsideraté perspektiva gjinore.

Barazia gjinore dhe mundésité e barabarta

Mé 25 néntor 2020, BE-ja miratoi ‘Komunikatén e Pérbashkét pér Parlamentin Evropian dhe Késhillin mbi Planin
e Veprimit Gjinor té€ BE-sé 2021-2025 (GAP) III". Ky komunikim e pérkufizon baraziné gjinore si ‘njé vleré thelbésore
té BE-sé dhe njé té drejté t€ njeriut té€ njohur botérisht, si dhe njé imperativ pér miréqenien, rritjen ekonomike,
prosperitetin, miréqeverisjen, pagen dhe siguring. T€ gjithé njerézit, né t€ gjithé diversitetin e tyre, duhet té jené té liré
té jetojné jetén qé€ zgjedhin, té lulézojné nga ana sociale dhe ekonomike, t€ marrin pjesé né té gjitha aspektet e jetés
dhe té udhéheqin si té barabarté.’

“Duke u nisur nga strategjia ¢ BE-sé pér baraziné gjinore 2020-2025, e cila kérkon njé Evropé me barazi gjinore,
ky Plan i ri Veprimi pér Baraziné Gjinore i BE-sé pér periudhén 2021-2025 (GAP III) bén thirrje pér njé boté té
barabarté gjinore dhe plotéson strategjiné e barazisé pér LGBTIQ pér periudhén 2020-2025. Ai do t€ rrisé kontributin
e BE-sé né arritjen e Objektivit t€ Zhvillimit t€ Qéndrueshém (SDG) 5 né té gjitha fushat e politikés sé brendshme
dhe té jashtme té BE-sé dhe pérgjaté gjithé Axhendés 2030.” SDG 5 thoté “arritja e barazisé gjinore dhe fugizimi i té
gjitha grave dhe vajzave”.

Integrimi gjinor mbetet mjeti kryesor pér té arritur baraziné gjinore. Ai ka pér qéllim té sigurojé qé ky program
BNK-je té maksimizojé pérfitimet pér té gjithé dhe té kontribuojé né ndalimin e rrénjosjes sé pabarazisé.

Né plotésim té Komunikatés sé Pérbashkét té¢ mésipérm, BE-ja miratoi mé 25 néntor 2020 edhe njé Dokument
Pune té Pérbashkét pér Stafin t€ titulluar “Objektivat dhe treguesit pér pérshtatjen e zbatimit té Planit té€ Veprimit pér
Baraziné Gjinore III”. Kéto objektiva dhe tregues duhet té shérbejné pér té€ monitoruar progresin né zbatimin e Planit
t¢ Veprimit pér Baraziné Gijinore III 2021-2025 dhe pér t€ matur rezultatet e tij né nivel vendor,
rajonal/shumévendésh dhe ndérkombétar.

Né vitin 2017, Mali i Zi miratoi Strategjiné Kombétare t€ Zhvillimit t€¢ Qéndrueshém 2030 (SKZHQ) e cila
transpozoi Objektivat e Zhvillimit t&€ Qéndrueshém t&¢ OKB-sé né kontekstin kombétar. Deri né vitin 2030, Mali i Zi
u zotua: té eliminojé diskriminimin politik, ekonomik dhe llojet e tjera t€ diskriminimit me bazé gjinore, té artijé njé
nivel minimal prej 40% té pérfaqésimit té grave né nivel kombétar dhe lokal, té eliminojé té gjitha format e dhunés
ndaj grave dhe vajzave né sferén private dhe publike, duke pérfshiré edhe trafikimin e genieve njerézore dhe
shfrytézimin pér géllime seksuale, t€ artijé pjesémarrje t€ barabarté né punén e papaguar, t€ atrijé baraziné né punésim
dhe té forcojé mekanizmat kombétaré pér baraziné gjinore.'?

Vlen té theksohet PBB-ja pér frymé pér graté dhe pér burrat (PBB/pér numrin total té grave dhe pér numitin total
té€ burrave, pérkatésisht): PBB-ja pér frymé (pér graté) éshté 86% e PBB-s¢ kombétare pér frymé, ndérsa PBB-ja pér
frymé pér burrat éshté né 114% e PBB-sé kombétare pér frymé.

Promovimi i barazisé gjinore éshté nén ombrellén e strategjive t€ ndryshme sektoriale né Shqipéri. Strategjia
Kombétare dhe Plani i Veprimit pér Baraziné Gjinore (SKPVBGJ) 2016-2020, nga katér synime strategjike qé ka, njé
synim ka t€ bé&jé me fuqizimin ekonomik té grave dhe té burrave me géllim rritjen e pjesémartjes s€ grave né tregun e
punés dhe zvogélimin e hendekut gjinor né tregun e punés.?’

Deri né vitin 2020, Shqipéria ka béré njé progres gradual né té gjitha indekset gjinore globale?'. Né pérgjithési,
Shqipéria ka njé kornizé solide normative pér té promovuar, pér té zbatuar dhe pér t&€ monitoruar baraziné dhe
mosdiskriminimin pér shkak té seksit.

Né Shqipéri, hendeqet gjinore sa u pérket mundésive ekonomike pérfshijné pjesémarrjen e ulét né fuginé punétore,
nivelet e larta t€ informalitetit, ndarjen gjinore dhe aksesin e vogél né inputet produktive. Shkalla e pérgjithshme e
aktivitetit pér popullsiné e moshés 15 deri né 64 vjeg éshté rritur né ményré t€ qéndrueshme gjaté periudhés
2013-2019.

Né vitin 2019 né Shqipéri, shkalla e papunésisé pér meshkujt e moshés 15-64 vjeg ishte 12,2%, kurse pér graté
11,8%. Né pérgjithési, shkalla e papunésisé ka shénuar rénie si pér graté, ashtu edhe pér burrat krahasuar me njé vit
mé paré, por pér meshkujt éshté ulur me gati njé piké pérqindje, ndérsa pér femrat vetém me 0.5 piké pérgindje.

19 Qeveria e Malit té Zi, Strategjia Kombétare pér Zhvillim té Qéndrueshém 2030, 2017, £. 297.

20 Strategjia Kombétare dhe Plani i Veprimit pér Baraziné Gjinore 2016-2020. https://awenetwork.org/wp-
content/uploads/2017/01/SKGJB-EN-web.pdf.

I Kjo mund té rregullohet me zbatimin e njé pérgindjeje maksimale pér kété qéllim nga kostot totale té pranueshme té masés.



https://awenetwork.org/wp-

KT 5 “pérmirésimi i kapaciteteve té autoriteteve rajonale dhe lokale pér adresimin e sfidave lokale”
Grupimi tematik 5 ‘pérmirésimi i kapaciteteve t€ autoriteteve rajonale dhe lokale pér adresimin e sfidave lokale’
duhet té pérfshihet nga pérfituesit e IPA III né kété program té bashképunimit ndérkufitar.

Tabela 3.3: Pasqyra e masave t¢ propozuara gaté Zhvillimit ¢ programit 1€ grupimit tematik pér antoritetet lokale dbe rajonale pér
adresimin e sfidave lokale

Integrimi me qéllim pérmirésimin e kapaciteteve té autoriteteve lokale me synim rritjen dhe forcimin e
pjesémarrjes sé tyre né BNK do t€ trajtohet né kuadtin e operacioneve BNK, si dhe népérmjet aktiviteteve qé do té
zbatohen nga OS-té dhe SPT-ja né kuadér té prioritetit té Asistencés Teknike.

Pér té rishikuar nevojat dhe interesat specifike té autoriteteve rajonale dhe lokale pér té rritur pjesémarrjen e tyre|
né operacionet BNK dhe bazuar tek gjetjet, te planet e punés sé SPT-sé¢ duhet t€ ndryshohen sipas rastit, duke
IN¢é kuadrin e prioritetit  [pérfshiré, por pa u kufizuar né sa vijon: langimi i fushatave té synuara ndérgjegjésuese, veganérisht para shpalljes sé
tematik té Asistencés thirtjeve pér propozime; kéto fushata duhet té shkojné paralel me aktivitetet e zakonshme t€¢ OS-ve/SPT-s¢ dhe t¢|
Teknike pérforcohen prej tyre, si pér shembull pérmes forumeve pér gjetje partnerésh pér projekte, klinikave té projekteve pér|
aplikimet e pasuksesshme, punés ndihmése, si dhe trajnimeve pér pérgatitjen e aplikacioneve pér projekte BNK qé
do té organizohen pér aplikantét potencialé, ku do té pérfshihen t€ gjitha llojet e aplikantéve.

Né kuadrin e INé cdo aplikim inkurajohet té pérfshihen autoritetet rajonale dhe vendore gé né hartimin e projekteve dhe né
operacioneve BNK zbatimin e tyre né t€ ardhmen, si dhe té pérshkruhen se si do té pérshtatet projekti i propozuar me planet lokale té|
zhvillimit dhe si konttibuojné né to.

(Nése bihet dakord, né disa thirrje pér propozime ose né disa thirtje specifike pér propozime, duhet qé né ¢do
partneritet t€ aplikantéve pér BNK té pérfshihen autoritetet rajonale dhe vendore. Pér rajonet qé kualifikohen pét]

Céshtje té karakterit té
pérgjithshém

programe té ndryshme BNK-je, duhet ti kushtohet vémendje shmangies sé mbingopjes. Né kéto thirtje pét|
propozime ose né lotét e ndryshme brenda njé thirrjeje mund t€ merren, pér shembull aplikime qé pérfshijné disa
autoritete lokale njéherésh si partneré zbatues (bashképunimi ndérkomunal), dhe mé e réndésishmja, duhet té
inkurajojé partneritetet me autoritetet lokale mé té vogla, mé té dobéta, mé rurale, me ané té té cilave, pér shembull,
aplikanti kryesor (njé bashki mé e madhe) ndihmon njé bashki mé té vogél, duke i dérguar staf ose duke matré staf]
pér géllime trajnimi té komunave ose bashkive mé pak té zhvilluara (shfrytézimi i pérbashkét i burimeve).

Shénim. Nése vendoset késhtu, ato qé duhet té shihen me prioritet jané masat qé mbéshteten plotésisht né stafin ¢
autoriteteve rajonale dhe lokale, duke reduktuar né minimum? praniné e menaxheréve té jashtém sa u pérket burimeve
njerézore té projekteve.

Masat ¢ parashiknara né program pér ¢ rritur kapacitetin e antoriteteve rajonale dhe lokale pér adresimin ¢ sfidave lokale do t¢
peérfshijné fushén e qeverisjes mjedisore.

3.4. Koherenca me programet e tjera dhe me strategjité makro-rajonale

Marréveshja e Gjelbér Evropiane®: Prioritetet e programit jané plotésisht né pérputhje me
Marréveshjen e Gjelbér Evropiane, e cila thekson si géllimin e saj kryesor se: “Marréveshja e Gjelbér
do 1é pérdoré vazhdimisht t¢ giitha myetet e politikave: rregullinmin dhe standardizimin, investimet dbe inovacionin,
reformat kombétare, dialogun me partnerét socialé dhe bashképunimin ndérkombétar”’. Pér mé tepér, njé
prioritet éshté zhbllokimi i pérfitimeve té plota té transformimit digjital pér t€ mbéshtetur
tranzicionin ekologjik. Njé prioritet i medies éshté rritja e aftésisé pér parashikimin dhe
menaxhimin e fatkeqésive mjedisore.

Integrimi i masave mbrojtése té biodiversitetit né té gjitha aktivitetet ekonomike éshté njé nga
pesé shtyllat e Axhendés sé Gjelbér té Ballkanit Peréndimor, si dhe thelbésore pér Marréveshjen
e Gijelbér Evropiane. Zbatimi i Direktivave pér Zogjté dhe Habitatet, sé bashku me zbatimin e
Direktivave té Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis dhe Vlerésimit Strategjik té Ndikimit né Mjedis
jané parakushte pér zhvillimin e métejshém té infrastrukturés sé qéndrueshme.

Axhenda e Gjelbér e Ballkanit Peréndimor pércakton pesé shtylla. Biodiversiteti, mbrojtja
dhe rikuperimi i ekosistemeve pérmenden né shtyllén e pesté dhe zéné njé vend gendror né
Marréveshjen e Gjelbér né grupin e iniciativave té politikave té Komisionit Evropian pér ta béré
Evropén neutrale ndaj klimés brenda vitit 2050. Komisioni thoté se “tranzicioni ekologjik pér
Evropén mund té jeté plotésisht efikas vetém nése ndérmerren veprime edhe nga BE-ja né kuadrin
e fqinjésisé sé afért me t&”.

Prandaj, programi do té sigurojé koherencén me Axhendén e Gjelbér pér Ballkanin
Peréndimor sipas udhézimeve t€ tij pér zbatim.

Axhenda e Gijelbér pér Ballkanin Peréndimor mund té pérfitojé shumé nga Strategjité e
Specializimit Inteligjent, t€ cilat jané konceptuar si agjenda transformuese pér vendet, t€ orientuara
drejt inovacionit pér géndrueshméri. Strategjia e Specializimit Inteligjent e Malit té Zi, e miratuar
né vitin 2019, e trajton mjedisin dhe géndrueshmériné né dy fusha prioritare: s€ pari, bujqgésia e
géndrueshme dhe zinxhiri i vlerés s€ ushqimit; dhe sé dyti, energjia dhe mjedisi i géndrueshém.

2 COM (2019) 640 final.
% COM (2019) 640, versioni final.



BNK-ja ofron mundésiné pér trajtimin e problemeve té pérbashkéta dhe pér shkémbimin e
njohurive dhe praktikave té mira, pér shembull, mbi pérfitimet e biodiversitetit nga zgjidhjet e
bazuara né natyré, mekanizmat pér bashképunimin rajonal pér ruajtjen e biodiversitetit dhe pér
mbéshtetjen e shkémbimit té njohurive me gendrat kérkimore. Pér mé tepér, edukimi éshté celési
pér té ndikuar pozitivisht né sjelljet né lidhje me mjedisin, duke filluar nga mosha e hershme, si
dhe pér té rikualifikuar punétorét nga industrité né tranzicion. Kurrikula duhet té pérfshijé
kompetencat dhe aftésité kyce té nevojshme pér té performuar né ekonominé e gjelbér.

Megqenése propozimi IPA III ka njé dritare t€ dedikuar té kornizés sé programimit pér zbatimin
e Axhendés sé Gjelbér dhe lidhjes s¢ géndrueshme, ky program BNK-je do t€é pérpiget té sigurojé
sinergji dhe komplementaritet me t€ gjitha nismat e parashikuara né kété dritare.

Marréveshja e Parisit pér Ndryshimet Klimatike: Ballkani Peréndimor éshté njé nga rajonet
né Evropé mé té prekura nga ndikimi i ndryshimeve klimatike. Mali i Zi dhe Shqipéria jané
nénshkrues t¢ Marréveshjes s€ Parisit pér Ndryshimet Klimatike, e cila bazohet né¢ Konventén
pér Ndryshimet Klimatike dhe i sjell té gjitha kombet né njé kauzé té pérbashkét pér té
ndérmarré pérpjekje ambicioze pér té luftuar ndryshimet klimatike dhe pér t'iu pérshtatur efekteve
té tij. Ajo aspiron té ulé emetimet e gazeve serré me 55% deri né vitin 2030. Ndryshimet klimatike
do té vazhdojné té€ krijojné stres té konsiderueshém né Ballkanin Peréndimor, pavarésisht
pérpjekjeve pér zbutjen. Pér kété arsye, forcimi i pérpjekjeve pér mbrojtjen klimatike, ndértimin e
elasticitetit, parandalimin dhe gatishmériné né rajon éshté thelbésor. Ai duhet té pérfshijé
angazhimin e sektorit privat né investimet e elasticitetit dhe zhvillimin e mekanizmave té
transferimit té rrezikut nga fatkeqésité natyrore. Iniciativat qé kané t€ béjné me pérgatitjen dhe
zbatimin e strategjive afatgjata té pérshtatjes klimatike pér té rritur elasticitetin, veganérisht
népérmjet korrigjimit té klimés té investimeve do té pérshtateshin né ményré té pérkryer né
agjendén.

Pér mé tepér, Studimi i RCC-sé 2018 mbi Ndryshimet Klimatike mbéshtet rajonin e
Ballkanit Peréndimor (BB) né krijimin e ciklit té tij t€ zhvillimit t€ géndrueshém, té koordinuar
nga prioritetet e ekonomive t€ BB-sé, 1 cili éshté né pérputhje me pérgjegjésité globale dhe té BE-
s€, duke cliruar njéfaré barre t€ punés sé gjeré qé pritet nga ¢do ekonomi pér té zbatuar.

Plani Ekonomik dhe i Investimeve pér Ballkanin Peréndimor: i cili synon té nxisé
rimékémbjen ekonomike afatgjaté té rajonit, t&¢ mbéshtesé njé tranzicion té gjelbér dhe digjital, té
nxisé€ integrimin rajonal dhe konvergjencén me Bashkimin Evropian. Me Planin Ekonomik dhe té
Investimeve, BE-ja do té mbéshtesé vlerésimin e Paketés sé Zgjerimit me veprime, duke ofruar
mbéshtetje té thellé dhe té forté pér rimékémbjen ekonomike dhe reformén — pér njé Ballkan
Peréndimor modern, mé té gjelbér dhe mé té begaté, duke ofruar mé miré pér qytetarét e tyre né
rrugén drejt BE-sé. Ajo do té mobilizojé deri né 9 miliardé euro fonde pér flamurét e investimeve
né fushat e transportit, energjisé, tranzicionit té gjelbér dhe digjital, pér té krijuar rritje té
géndrueshme dhe vende pune, dhe gjithashtu ofron njé rrugé pér njé integrim té suksesshém
ckonomik rajonal pér t€ ndihmuar né pérshpejtimin e konvergjencés me BE-né dhe mbyllim
hendekun e zhvillimit midis rajoneve tona, duke shpejtuar pérfundimisht procesin e integrimit né
BE. Ky plan do té ndihmojé né transformimin e Ballkanit Peréndimor né njé nga rajonet mé
térheqése pér investime né boté.

Si¢ parashikohet né udhézimet pér zbatimin e Axhendés sé¢ Gjelbér né BB dhe né Planin
Ekonomik dhe té Investimeve pér BB-né, ky program do té sigurojé pérputhje té ploté me
tranzicionin e gjelbér, si njé prioritet 1 BE-sé pér ndihmén e brendshme dhe té jashtme. Késhtu,
programi do té pérfshijé né operacionet e tij njé pérdorim efikas té€ burimeve duke kaluar né njé
ckonomi té pastér, rrethore, restaurimin e biodiversitetit dhe reduktimin e ndotjes.

IPA/TPA BNK, Interreg dhe programet transnacionale: Pérvec késaj, si Mali i Zi ashtu
edhe Shqipéria jané pjesé e programeve t€ tjera IPA/IPA BNK, Interreg dhe transnacionale. Né
kété kontekst, éshté e mundur mbivendosja e territoreve té pranueshme ndérmjet programeve té
ndryshme. Programi Mali 1 Zi—Shqipéri mbivendoset me programet e tjera t€ IPA BNK si me BA-
ME né tre komuna dhe me RS-ME né 4 prej tyre, ME-KS né 11 komuna nga 14, nga pala malazeze



dhe AL-KS né 4 komuna nga 8, nga pala shqiptare. Pér sa 1 pérket prioriteteve tematike, té gjitha
programet e sipérpérmendura zgjodhén TP 5: Nxitja e turizmit dhe trashégimisé kulturore e
natyrore, ndérkohé qé objektivat specifike brenda TP-sé jané té ndryshém ndérmjet programeve.
Plotésimi ndérmjet kétyre programeve do té€ kryhet né njé ményré qé CfP-té€ do té koordinohen
bashkérisht ndérmjet programeve, né ményré qé té alternohen prioritetet e CfP-ve dhe té
shkémbehet informacioni paraprakisht. Gijithashtu, do té organizohen takime koordinuese
ndérmjet OS-ve pér té harmonizuar qasjen dhe identifikimin e nevojave té autoriteteve vendore
dhe pér té shmangur mbivendosjet e mundshme.

Ky program gjithashtu mbivendoset me territorin e programit Interreg CRO-BIH-ME né
6 komuna. Megjithaté, ky program Interreg ende nuk i ka vendosur prioritetet, por koordinimi do
té sigurohet.

Pér mé tepér, ME-AL ndan té njéjtin territor me programin Interreg IT-AL-ME né 13
komuna nga pala malazeze dhe né 8 komuna nga ajo shqiptare. Pér sa i pérket prioriteteve tematike
né kéto dy programe, njé objektiv specifik éshté mbivendosja né lidhje me pérshtatjen ndaj
ndryshimeve klimatike, parandalimin e rrezikut dhe rezistencén ndaj fatkeqésive, dhe do té
sigurohet koordinimi ndérmjet programeve.

ME-AL ndan t€ njéjtin territor me programet transnacionale Adrion dhe MED, megjithése ka
njé fokus té ndryshém té aplikantéve dhe pérfituesve né krahasim me kété program IPA-IPA
BNK. Programet transnacionale dhe trepaléshe térheqin njé numér té konsiderueshém
institucionesh né nivel gendror, si dhe organizata me kapacitete té€ forta né krahasim me partnerét
né programet dypaléshe BNK. Ka njé ndryshim té madh t€ buxhetit né dispozicion, i cili ndikon
né partneritetin e projektit dhe shtrirjen e projekteve, késhtu qé praktika tregon se programet
dypaléshe BNK jané mé té fokusuara né nivelin lokal dhe mbivendosjet ndérmjet projekteve nuk
ka gjasa té ndodhé. Megjithaté, duke krahasuar BNK-né dypaléshe dhe INTERREG, jané
identifikuar prioritete té ngjashme dhe koordinimi, dhe shkémbimi i informacionit ndérmjet
programeve €shté 1 nevojshém pér té krijuar sinergji dhe pér té€ shmangur dyfishimin.

Strategjia e BE-sé pér Rajonin Adriatiko-Jonian (EUSAIR), e lidhur me programin, éshté
plotésuese né njé séré fushash pasi t€ dyja synojné mbrojtjen e mjedisit, promovimin e turizmit
dhe sipérmarrjen duke pérdorur aftésité, inovacionin dhe TIK-un. E njéjta gjé vlen edhe pér
programet e tjera transnacionale dhe Interreg ku marrin pjesé si Mali i Zi ashtu edhe Shqipéria, si
Adriatik—Jon dhe Itali-Shqipéri-Mali 1 Zi, ku potencialet investuese qé mund té kryhen né kuadér
té kétyre programeve mund té koordinohen miré dhe té plotésohen pérmes projekteve mé té vogla
ndérmjet dy shtete.

Pasuria e pérbashkét natyrore e Programit Adriatiko—Jonian éshté edhe baza e bashképunimit
té kétij programi qé vjen nga vegoria e pérbashkét e vendeve pjesémarrése qé kané té pérbashkét
detin, ku do té zhvillohen veprime me nevojat dhe potencialet e aktiviteteve té lidhura me detin né
zonén e Jonit, duke kontribuar dhe plotésuar programe né kuadér té Programit Mali i Zi—Shqipéri,
duke déshmuar mé shumé theksin tek rritja blu si njé tipar i vecanté. Lidhur me “kérkimin,
inovacionin dhe zhvillimin e SME-ve”, veprimet nén temén e paré “teknologjia blu” dhe tema e
dyté “peshkimi dhe akuakultura” kané té dyja njé fokus té forté né kérkimin dhe inovacionin. Ato
do té ofronin gjithashtu vleré té shtuar pér mjedisin PT 2 dhe ka potencial sinergjish dhe
komplementariteti. Kjo gjithashtu pérfshin pérdorimin e kérkimeve mé té fundit pér zhvillimin e
produkteve komerciale dhe ndérkombétarizimin e grupeve. Veprimet mund té ndihmojné né
transferimin e rezultateve mé té fundit t€¢ K&ZH-sé né pérpunimin e ushqgimeve té detit dhe
produktet e reja, duke ndihmuar SME-té qé punojné né sektorin e tutizmit/ofruesit e shérbimeve
té zhvillohen né sektorét né fjalé. Ka njé fokus té forté né “qgarkullimin e trurit” (Iévizshméria e
studiuesve, gjithashtu midis akademisé dhe sektorit privat) dhe né krijimin e platformave té
pérbashkéta kérkimore dhe inovative né rajonin Adriatiko—Jonian do té synojé promovimin e
rritjes sé géndrueshme ekonomike dhe vendeve té punés, si dhe krijimin e mundésive té biznesit
nga sektori i ekonomisé blu si akuakultura, peshkimi, bioteknologjité blu, shérbimet detare etj., té
cilat do té ofrojné njé vleré té shtuar pér programin ME-AL.



Mali i Zi merr pjesé né EUSDR. Nga 12 fushat prioritare (PA), dy prej tyre lidhen me TP-té e
pérzgjedhura né kuadér t€ programit BNK ME-AL. Njé ZM éshté kultura dhe turizmi, misioni i
sé cilés éshté té€ promovojé kulturén dhe turizmin, kontaktet mes njerézve. Pér mé tepér, PA 9:
Njerézit dhe Aftésité kané misionin té investojné né njeréz dhe aftési.

T¢é dyja vendet, Mali i Zi dhe Shqipéria jané pjesé e programeve té tjera té€ vazhdueshme dhe té
ardhshme té IPA-s pér shumé vende dhe dypaléshe. Prioritetet tematike té pérzgjedhura té
programit ME-AL: i. Mbrojtja e mjedisit, promovimi i pérshtatjes dhe zbutja e ndryshimeve
klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut; ii. Inkurajimi i turizmit dhe trashégimisé kulturore
dhe natyrore, jané té€ harmonizuara dhe plotésuese me projekte té ndryshme ekzistuese dhe té
ardhshme t€ financuara nga IPA shumévendéshe dhe dypaléshe, né sektoré té tillé si: i. Mjedisi,
veprimi klimatik dhe energjia®®; ii. Konkurrueshméria, inovacioni, bujqésia dhe zhvillimi rural®;
dhe iii. Politikat e arsimit, punésimit dhe sociale?. T€ gjitha prioritetet e pérzgjedhura pérmes kétij
programi do té konsiderohen me kujdes pér té shmangur mbivendosjet dhe pér té krijuar sinergji
pér t€ shfrytézuar sa mé miré programin dhe projektet e pérbashkéta.

3.5 Kushtet dhe supozimet

Njé koordinim efektiv dhe njé pronési e forté duhet t€ kombinohen me vullnetin e miré té
autoriteteve kombétare té pérfituesve t€ IPA III pér té shpérndaré dhe zgjidhur né ményré
miqgésore ¢do mosmarréveshje dhe/ose kegkuptim qé ndikon né zbatimin pa probleme té
programit. Ndryshimet geveritare nuk duhet té kené ndikim né kété drejtim.

Si kusht i domosdoshém pér menaxhimin efektiv t€ programit, vendet pjesémarrése do té
krijojné njé¢ KPM dhe do té sigurojné ambiente dhe staf té duhur, dhe funksional pér drejtuesin
dhe antenén®’ pér zyrat e SPT-sé. Vémendie e vecanté duhet t'i kushtohet krijimit té kushteve té
nevojshme té punés pér té siguruar vazhdimésiné dhe zhvillimin profesional té stafit né funksionet
kyce brenda té gjitha strukturave drejtuese té€ programit. Ky i fundit duhet té pérpiqet ta paraqesé
programin si njé instrument pérfitues pér forcimin e bashképunimit dhe shkémbimeve ndérmjet
qytetaréve té zonés sé pranueshme.

Nén menaxhimin indirekt nga pérfituesi IPA III, pérfituesit pjesémarrés t&¢ IPA III do té
pérfundojné pér té gjithé kohézgjatjen e programit njé marréveshje dypaléshe qé pércakton
pérgjegjésité e tyre pérkatése pér zbatimin e programit.

Mosrespektimi i kérkesave té pércaktuara mé sipér mund té ¢ojé né njé rikuperim té fondeve
sipas kétij programi dhe/ose né rishpérndatjen e fondeve né t€ ardhmen.

2 Programi Rajonal i Eficiencés sé Energjisé pér Ballkanin Peréndimor (“Rimbushja REEP Plus”); Mbéshtetja ¢ BE-sé pér
veprimin ndaj klimés né pérfituesit e IPA II — Tranzicioni drejt ekonomisé me emetime té€ uléta dhe rezistente ndaj klimés;
Mbéshtetja e BE-sé pér parandalimin e pérmbytjeve dhe menaxhimin e rrezikut té zjarreve né pyje né Ballkanin Peréndimor dhe
Turqi; BE pér njé mjedis mé té pastér — Mbéshtetje pér trajtimin e ujérave t€ zeza; EU4 Green Recovery Albania; BE pér ekonominé
qarkore dhe Rritjen e Gjelbér né Shqipéri; Neritja e kapaciteteve dhe aktivitetet e lidhura me Acguis pér sektorin e mjedisit dhe
veprimit pér klimén; Vlerésimi i rrezikut dhe hartézimi i fatkeqésive natyrore né Mal té Zi.

% BE pér Zhvillimin Ekonomik - Zhvillimi ekonomik vendor i udhéhequr nga turizmi me fokus né trashégiminé kulturore né
Shqjipéri; Turizmi rajonal konkurrues dhe i géndrueshém né Ballkanin Peréndimor; BE pér Inovacionin II né Shqipéri; Mbéshtetja
e mbrojtjes sé natyrés sé pazévendésueshme — SPIN (rritja e pérpjekjeve kombétare pér mbrojtjen e natyrés), Shqipéri; Mbéshtetja
e BE-sé pér programin rajonal pér kulturén dhe krijimtariné né Ballkanin Peréndimor; BE pér forcimin e aftésisé konkurruese dhe
inovative té sektorit privat né Mal t€ Zi; Turizmi Triple-P né SEE: Promovimi, Politika dhe Pilotét. Pér té rritur punésimin dhe
géndrueshmériné e ekonomive té EJL pérmes zhvillimit rajonal t€ turizmit.

% BE pér pérfshirjen sociale.

2T NE rast se kjo zyré vlerésohet e nevojshme té ngrihet.



4. Buxheti indikativ

Njé vendim i vetém 7-vjegar pér financimin e Komisionit do t€ miratohet, né varési té disponueshmérisé sé ndarjeve buxhetore pér vitet pérkatése financiare, pas miratimit té
buxhetit ose si¢ parashikohet né sistemin e t€ dymbédhjetés sé pérkohshme.
Tabela 3: Alokinet financiare indikative né vit pér perindbén 2021-2027

PROGRAMI IPA III BNK Mali i Zi—Shqipéri

Shumat né enro

2021

2022 [ 2023

2024 |

2026

[ 2027

Total (EUR)

Sipas llojit té aktivitetit

Operacionet

2 890 000

510 000 0 0

4 590 000

810 000

3 230 000 570 000

10 710 000

1890 000

Asistencé teknike
(Grant i drejtpérdrejté)

510 000

0 0 0

510 000

0

170 000 0

1190 000] 0

Sipas metodés sé zbatimit

Menaxhim direkt: Buxheti
total pér grantet

N/A

1190 000

Menaxhim direkt:
Buxheti total pér
prokurimet

N/A

Menaxhim indirekt
me pérfitues té IPA II1: 0
Buxheti total

0

2 890 000

510000 (0 0

0

0 4 590 000

810 000

3 230 000 570 000

10 710 000

1890 000

TOTALI I PLOTE?® 0

0

3 400 000

510000 |0 0

0

0 5 100 000

810 000

3 400 000 570 000

11 900 000

1890 000

* Buxcheti total pér grante; Buxheti total pér prokurimet — dubet 1 plotésobet vetém buxheti total pér 2021-2027

Tabela 4: Alokini financiar indikativ sipas prioritetit dhe normés sé kontributit t¢ Bashkimit Evropian (pér perindhén 2021-2027)

GRUPIMET PERFITUESI I PROGRAMIT IPA II BNK X- PERFITUES Z
Financimi| ez
PRIORITETET i Bashk}mlt Bashkéfinancimi Total priositet tematik
Evropian
@ ®) ©= @=0/O
@+b)
1. Prioriteti tematik 2: Mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i 5355 000 945 000 6300 000 45.6%
Grupimi tematik 2: Eficienca mé e gjelbér dhe mé e miré e burimeve|pérshtatjes dhe zbutjes sé ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe
imenaxhimi i rrezikut
Grupimi tematik 4: Pérmirésimi i mjedisit t€ biznesit dhe 2. Prioriteti tematik 5: Turizmi dhe trashégimia kulturore dhe 5355 000 945 000 6300 000 45.6%
konkurrueshmérisé natyrore
3. Asistenca teknike 1190 000 0.0 1190 000 8,6%
- 11 900 000 1890 000 (e) 100%
TOTALI I PLOTE 13790 000

Kontributi i Bashkimit Evropian né nivelin e prioritetit tematik nuk do té kalojé kufirin prej 85% té shpenzimeve té pranueshme. Bashkéfinancimi do té sigurohet nga granti
pérfundimtar. Shuma e dedikuar pér asistencén teknike do té kufizohet né 10% té shumés totale té alokuar pér programin. Pér asistencén teknike, norma e bashkéfinancimit té

Bashkimit do té jeté 100%.

2 Totali i pérgjithshém nga tabelat 3 dhe 4 duhet té jeté i barabarté.



5. Marréveshjet e zbatimit

5.1 Marréveshja financiare

Pér zbatimin e kétij programi, parashikohet té lidhet njé marréveshje financimi ndérmjet
Komisionit Evropian, Malit t¢ Zi dhe Republikés sé Shqipérisé.

5.2 Periudha treguese e zbatimit

Periudha indikative operacionale e zbatimit té kétij veprimi, gjaté sé cilés do té kryhen aktivitetet
e pérshkruara né seksionin 3 dhe do té zbatohen kontratat dhe marréveshjet pérkatése, éshté 6 vijet
nga data e hyrjes né fuqi té marréveshjes sé financimit, ose nga data né té cilén shkémbimi i letrave
éshté réné dakord pér té gjitha alokimet e ardhshme vjetore.

Zgjatjet e periudhés sé zbatimit mund t€ bien dakord nga népunési autorizues pérgjegjés i
Komisionit duke ndryshuar kété vendim dhe kontratat, dhe marréveshjet pérkatése.

5.3 Metodat e zbatimit

Komisioni do té sigurojé qé té respektohen rregullat dhe procedurat e duhura té BE-sé pér
sigurimin e financimit pér palét e treta, duke pérfshiré procedurat e rishikimit, kur éshté e
pérshtatshme, dhe pajtueshmériné e veprimit me masat kufizuese té BE-sé?.

5.3.1 Operacionet

Menaxhimi indirekt me Malin e Zi

Pjesa operative e kétij veprimi do t€ zbatohet nén menaxhimin indirekt nga Mali 1 Zi. Mali i Zi
do té presé autoritetin menaxhues dhe organin e ndérmjetém pér menaxhimin financiar. Autoriteti
menaxhues do té jeté pérgjegjés pér menaxhimin e pérgjithshém té programit dhe do té caktojé
organet e ndérmjetme.

Né varési té finalizimit té kuadrit ligjor IPAIII, autoriteti menaxhues pérgjegjés pér ekzekutimin
e veprimit né té gjitha vendet pjesémarrése éshté geveria e Malit té Zi—Zyra e Integrimit Evropian
(EIO). Strukturat BNK, té krijuara sipas kuadrit ligjor IPA III né Mal té Zi dhe né Shqipéri, do té
bashképunojné ngushté né té gjitha detyrat me interes té ndérsjellé, né lidhje me programimin dhe
zbatimin e programit.

Detyrat e zbatimit té buxhetit si thirrjet pér tenderé, thirrjet pér propozime, kontraktimi,
menaxhimi 1 kontratave, pagesat dhe operacionet e té ardhurave, do ti besohen organit té
ndérmjetém té€ méposhtém pér menaxhimin financiar: Ministrisé sé Financave dhe Miréqenies
Sociale, Drejtorisé pér Financa dhe Kontraktime té BE-sé, Fondet e Asistencés (CFCU). Ai do té
sigurojé ligjshmériné dhe rregullsiné e shpenzimeve.

Thirrje pér Propozime-Grante

a) Qéllimi 1 granteve:

Grantet e pérzgjedhura pérmes thirrjeve pér propozime gjaté periudhés shtatévjecare do té
kontribuojné né objektivat dhe rezultatet specifike, sipas secilit prioritet tematik né seksionin.

b) Lloji 1 aplikantéve té synuar:

Pérfituesit do t€ jené persona juridiké, autoritetet vendore, organet publike, OJQ-té, aktorét
ckonomiké si NVM-té, organizatat fitimprurése ose jofitimprurése.

Aplikantét do t€ vendosen né njé pérfitues té IPA III qé merr pjesé né programin BNK.

Pérfituesit e mundshém sig specifikohet né seksionin 3.2 mund té jené: pushtetet vendore dhe
institucionet e tyre; agjencité e zhvillimit; organizatat (pérfshiré OSHC-t€)/institucionet pér
mbrojtjen e natyrés dhe ndryshimet klimatike; organet publike pérgjegjése pér shérbimet e
zjarreve/pérmbytjeve/emergjencave, institucionet arsimore té t€ gjitha niveleve; byroté e gendrave
arsimore dhe arsimore profesionale, organizatat turistike né nivel kombétar/vendor; dhomat e
tregtis€; veprat artizanale; shoqatat e biznesit; grupimet; kooperativat; shogatat e fermeréve;
institucionet né fusha té trashégimisé natyrore/kulturore; bizneset, ndérmartjet dhe t€ tjera
organizata t€ pérfshiré né arsimim; ofruesit e licencuar té arsimit pér t€ rinjté dhe té rriturit;

¥ www.sanctionsmap.cu Ju lutem vini re se harta e sanksioneve éshté njé mjet TI pér identifikimin e regjimeve té sanksioneve.
Burimi i sanksioneve buron nga aktet ligjore té botuara né Fletoren Zyrtare (FZ). Né rast mospérputhjeje ndérmjet akteve ligjore
té publikuara dhe pérditésimeve né faqen e internetit, mbizotéron versioni i OJ.
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organizatat rinore.

5.3.2 Asistencé teknike (grante direkte)

Prioriteti 1 Asistencés Teknike do té zbatohet né Menaxhimin Direkt pérmes granteve té
drejtpérdrejta gjaté kohézgjatjes sé€ programit.

Grantet do té jepen pér zbatimin e asistencés teknike prioritare tematike né kuadér té kétij
programi. Nén pérgjegjésiné e népunésit autorizues pérgjegjés té¢ Komisionit, grantet mund t’i
jepen pa thirrje pér propozime qeverisé sé¢ Malit té Zi — Zyrés sé Integrimit Evropian, si partner
kryesor, dhe institucionit publik qé pret strukturén BNK né Shqipéri si bashképérfitues.

Rekursi pér dhénien e kétij granti pa thirrje pér propozime €shté i justifikuar pér organet me
monopol de jure ose de facto né menaxhimin e kétij programi té bashképunimit ndérkufitar, né
pérputhje me nenin 195(c) té Rregullores (BE, Euratom) 2018/1046. Si¢ pércaktohet né seksionin
VIII “Dispozitat pér programet e bashképunimit ndérkufitar”, Titulli V “Strukturat dhe autoritetet
e programit dhe pérgjegijésité e tyre” t€ Marréveshjes sé Partneritetit té Kornizés Financiare pér
programin IPA III, strukturat e BNK-sé jané organet qé gézojné kété monopol.

Nén pérgjegjésiné e zyrtarit pérgjegjés autorizues t€é Komisionit, granti mund t’1 jepet geverisé
s¢ Malit té Zi — Zyrés pér Integrim Evropian pa thirrje pér propozime.

5.4 Struktura e menaxhimit té€ programit

Pérshkrimi i strukturave t€ menaxhimit té programit me listén e pérgjegjésive dhe detyrave té
tyre kryesore né pérgatitjen, zbatimin dhe menaxhimin e programit (p.sh. NIPAC, ZKA, Struktura
e Menaxhimit, Strukturat BNK, Autoriteti Menaxhues, Autoriteti i Auditimit, Organi i
Ndérmjetém pér Menaxhimin Financiar, KPM, SPT) paraqitet sipas Marréveshjes Kornizé
Financiare té Partneritetit dhe/ose Marréveshjeve Financiare.

Pérve¢ kétyre Marréveshjeve, pérfituesit do té lidhin, pér té gjithé kohézgjatjen e programit té
bashképunimit ndérkufitar, njé marréveshje dypaléshe qé pércakton pérgjegjésité e tyre pérkatése
pér zbatimin e programit pérkatés té bashképunimit ndérkufitar, né pérputhje me dispozitat e
pércaktuara né Marréveshjen e Partneritetit Kornizé Financiare.

5.5 Zhvillimi, pérzgjedhja dhe zbatimi i projektit

Pér shumicén e ndérhyrjeve, ky program do té zbatohet pérmes thirrjeve publike pér propozime
(CtfP) qé do té lancohen duke mbuluar njé ose mé shumé prioritete tematike ose
objektiva/rezultate specifike. KPM-ja do té jeté pérgjegjése pér identifikimin e prioriteteve
tematike, objektivat/rezultatet specifike, rezultatet/rezultatet, pérfituesit e synuar dhe fokusin
specifik té€ secilés thirrje pér propozime té cilat do té miratohen nga Komisioni Evropian.
Autoritetet pérgjegjése né vendet pjesémarrése do t€ sigurojné transparencé t€ ploté né proces dhe
akses né njé gamé té gjeré subjektesh juridike publike dhe jopublike.

Dinamika e publikimit té thirrjeve pér propozime varet nga njé séré faktorésh, duke pérfshiré
logjistikén, kohén e vlerésimit dhe nivelin e interesit nga aplikantét e mundshém. KPM-ja, si organi
qé monitoron performancén e programit, do t€ shqyrtojé, pérpara publikimit té thirrjeve pér
propozime (dhe pércaktimin e dokumenteve té tenderit, p.sh. udhézimet pér aplikantét), ecuriné
e treguesve té programit deri né datén. Pérzgjedhja e TP-ve, objektivat specifike dhe rezultatet e
té gjitha thirrjeve pér propozime té€ ndryshme nga ajo e para sipas programit do té bazohen né até
progres té performancés. Publikimi dhe orientimi strategjik i ¢do thirtjeje pér propozime do té
koordinohet me planet e programeve t€ tjera pér té rritur sinergjité dhe pér t€ shmangur financimin
e dyfishté.

Vendimet e KPM-sé¢ mund té marrin parasysh gjithashtu rekomandimet qé rrjedhin nga
konsultimet e zhvilluara me palét e interesuara né nivel lokal dhe kombétar.

Gjaté pérgatitjes s€ programit nuk jané identifikuar projekte strategjike. Megjithaté, gjaté
periudhés sé zbatimit té programit mund té konsiderohet té ndahet njé pjesé e alokimit financiar
té programit (maksimumi 30-35%) pér njé ose mé shumé projekte strategjike, brenda grupit
tematik dhe prioriteteve tematike té identifikuara, dhe brenda kufijve té pércaktuara né Kornizén
e Programimit. Projektet strategjike mund té zgjidhen pérmes thirrjeve pér projekte strategjike ose
thirrjeve té jashtme pér propozime. N€ rastin e fundit, partnerét e programit do té identifikojné sé



bashku dhe do té bien dakord pér ¢do projekt strategjik g€ do té€ miratohet nga KPM-ja. Komisioni
do té kryejé njé vlerésim té réndésisé dhe maturisé sé tyre. Pasi té propozohet dhe miratohet nga
KPM-ja dhe té miratohet nga Komisioni, programi BNK duhet té ndryshohet pér té pérfshiré njé
projekt té tillé strategjik.

5.6 Fusha e pérshtatshmérisé gjeografike pér prokurime dhe grante

Pérshtatshméria gjeografike, pér sa i pérket vendit t€ themelimit pér pjesémartje né procedurat
e prokurimit dhe dhénies sé granteve, dhe pér sa 1 pérket origjinés sé furnizimeve té blera, sig
pércaktohet né aktin bazé dhe té pércaktuar né dokumentet pérkatése kontraktuale, do té zbatohet
duke iu nénshtruar dispozitave t€ méposhtme.

Népunési autorizues pérgjegjés 1 Komisionit mund té zgjasé pérshtatshmériné gjeografike né
bazé té urgjencés ose mungesés sé shérbimeve né tregjet e vendeve ose territoreve né fjalé, ose né
raste t€ tjera t€ vértetuara si¢ duhet, kur zbatimi i rregullave t€ pérshtatshmérisé do ta bénte té
pamundur realizimin e kétij veprimi ose tepér té€ véshtiré (neni 28(10) Rregullorja NDICI-G/lobal
Europe).

6. Raportimi, monitorimi dhe vlerésimi

Pérshkrimi i kérkesave dhe modaliteteve té raportimit, monitorimit dhe vlerésimit té programit
éshté paragitur nén Marréveshjen/Marréveshjen e Partneritetit t€ Kornizés Financiare.

7. Informacioni dhe vizibiliteti

Vizibiliteti i financimit t€ BE-sé dhe komunikimi né lidhje me objektivat dhe ndikimin e
veprimeve jané njé detyrim ligjor pér té gjitha veprimet e financuara nga BE-ja, si¢ pércaktohet né
kérkesat e BE-sé pér komunikimin dhe vizibilitetin né fugi.

Né veganti, pérfituesit e fondeve té BE-sé duhet t€ njohin origjinén e financimit t€¢ BE-sé dhe
té sigurojné vizibilitetin e duhur té tij, duke dhéné njé deklaraté qé thekson mbéshtetjen e marré
nga BE-ja né ményré t€ dukshme né té gjitha dokumentet dhe materialin komunikues, né lidhje
me zbatimin e fondeve, duke i pérfshiré né faqen zyrtare té internetit dhe llogarité e mediave
sociale, ku kéto ekzistojné; dhe duke promovuar veprimet dhe rezultatet e tyre, dhe duke ofruar
informacion té synuar koherent, efektiv dhe proporcional pér audienca té shumta, duke pérfshiré
edhe median.

Masat e vizibilitetit dhe komunikimit do té zbatohen, sipas rastit, nga administrata publike (pér
shembull, né lidhje me reformat qé lidhen me mbéshtetjen buxhetore t€ BE-s€), subjektet e
besuara, kontraktuesit dhe pérfituesit e granteve. Detyrimet e duhura kontraktuale do té
pérfshihen, pérkatésisht, né marréveshjet financuese, marréveshjet e delegimit dhe kontratat e
prokurimit dhe grantit.

Masat do té bazohen né njé plan specifik komunikimi dhe vizibiliteti, té krijuar dhe zbatuar né
pérputhje me kérkesat e BE-sé pér komunikim dhe vizibilitetin. Plani do té pérfshijé, ndér té tjera,
njé narrativé komunikimi dhe mesazhe pér veprimin, té pérshtatura pér audiencat e ndryshme té
synuara (aktorét, shoqéria civile, publiku i gjeré etj.).

Masat specifike té vizibilitetit dhe komunikimit pér kété veprim do té jené plotésuese me
aktivitetet mé t€ gjera té komunikimit té zbatuara drejtpérdrejt nga shérbimet e Komisionit
Evropian dhe/ose Delegacionet e BE-sé. Komisioni Evropian dhe Delegacionet e BE-sé duhet té
jené plotésisht té informuar pér planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve specifike té vizibilitetit
dhe komunikimit, vecanérisht né lidhje me narrativén e komunikimit dhe mesazhet kryesore.

Dizajni, zbatimi dhe komunikimi dhe vizibiliteti do té jené pérgjegjésia e strukturave BNK.
Kéto té fundit, me ndihmén edhe té SPT-sé, do té prezantojé njé strategji komunikimi me njé
informacion t€ detajuar dhe plan vizibiliteti pér KPM-né.

8. Qéndrueshmeéria

Qéndrueshméria e rezultateve dhe e produkteve té ofruara né kuadér t€ veprimit kérkon njé
angazhim nga autoritetet kombétare té€ pérfshira né menaxhimin e programit. Duke respektuar
dispozitat e kuadrit ligjor té zbatueshém pér BNK-né ndérmjet Pérfituesve té€ IPA III, autoritetet
angazhohen t€ sigurojné, sa mé shumé qé té jeté¢ e mundur, burimet e nevojshme financiare dhe
institucionale, duke pérfshiré stafin pérkatés me pérvojé, pér ta béré zbatimin e programit njé



histori suksesi. Si shenjé themelore e pérgjegjésisé, ata do t'i kushtojné vémendje t€ vecanté krijimit
té kushteve té nevojshme pér sigurimin e vazhdimésisé sé stafit né funksionet dhe institucionet
thelbésore, si njé ményré pér té garantuar mbarévajtjen e programit.

Qéndrueshméria né nivelin e operimit luan po aq njé rol vendimtar. Cdo operacion duhet té
keté njé ndikim té prekshém né grupet e tij té€ synuara né nivel ndérkufitar. Qéndrueshméria duhet
té pérfshihet né ¢do aplikim, duke treguar se si do t€ pérfitojé rajoni nga rezultatet e pritura edhe
pasi operacioni mund té keté pérfunduar. N€é ¢do thirrje pér propozime, njé nga kriteret e dhénies
éshté géndrueshmeéria, si¢ tregohet né seksionin 5 té rrjetit t€ vlerésimit pér aplikimet e plota.
Operacionet qé nuk mund t€ demonstrojné se do té intensifikojné marrédhéniet fqinjésore, do té
krijojné partneritete ndérkufitare pér zhvillim social, territorial ose ekonomik, dhe/ose heqin
pengesat ndérkufitare pér zhvillimin e géndrueshém, ka shumé pak gjasa té kené rezultate té
prekshme, efekte shuméfishuese ose ndikim afatgjaté né njé perspektivé ndérkufitare, dhe pér kété
arsye duhet té pérjashtohen nga financimi, pavarésisht nga ¢do merité tjetér.

Marréveshje Financimi BNK né kuadér té IPA III — Shtojca II — Kushtet e Pérgjithshme (v.
gusht 2022)

SHTOJCA 11
KUSHTET E PERGJITHSHME
Tabela e pérmbajtjes

Pjesa e paré: Dispozitat e pérgjithshme

Neni 1 — Periudha e ekzekutimit, periudha e zbatimit operacional dhe afati 1 kontraktimit

Neni 2 — Pérfituesit e IPA III dhe detyrat e tyre té pérbashkéta

Neni 3 — Kérkesat pér raportimin

Neni 4 — Komunikimi dhe vizibiliteti

Neni 5 — Té drejtat e pronésisé intelektuale

Neni 6 — Legjitimiteti i shpenzimeve

Neni 6, germa “a” — Lejet dhe autorizimet

Pjesa e dyté: Dispozitat e zbatueshme pér menaxhimin e térthorté nga pérfituesit e IPA
III

Neni 7 — Parimet e pérgjithshme

Neni 8 — Prokurimi dhe dhénia e grantit

Neni 8, germa “a” — Pérjashtimi dhe sanksionet administrative

Neni 9 — Kontrollet ex-ante dhe ex-post pér procedurat e granteve dhe té prokurimit, dhe
kontrollet ex post pér kontratat dhe grantet qé do té zbatohen nga Komisioni

Neni 10 — Llogarité bankare, sistemet e kontabilitetit dhe kostot e njohura

Neni 11 — Dispozitat mbi pagesat e béra nga Komisioni pér pérfituesin kryesor té€ IPA 111

Neni 12 — Ndérprerja e pagesave

Neni 13 — Rikuperimi i fondeve

Neni 13, germa “a” — Korrigjimet financiare dhe mbyllja

Pjesa e treté: Dispozitat pérfundimtare

Neni 14 — Konsultimi ndérmjet pérfituesve té IPA 111 dhe Komisionit

Neni 15 — Ndryshimet e késaj Marréveshjeje Financimi

Neni 16 — Pezullimi i késaj Marréveshjeje Financimi

Neni 17 — Zgjidhja e késaj Marréveshjeje Financimi

Neni 18 — Legjislacioni i zbatueshém, zgjidhja e mosmarréveshjeve

Neni 19 — Masat kufizuese t€¢ BE-sé

PJESA E PARE
DISPOZITAT E PERGJITHSHME



Neni 1
Periudha e ekzekutimit, periudha e zbatimit operacional dhe afati i kontraktimit

1. Periudha e ekzekutimit té késaj Marréveshjeje Financimi éshté periudha gjaté sé cilés zbatohet
Marréveshja e Financimit dhe pérfshin periudhén e zbatimit operacional, si edhe fazén e mbylljes.
Kohézgjatja e periudhés sé ekzekutimit pércaktohet né nenin 2, paragrafi 1 t€ Kushteve té Vecanta
dhe fillon me hyrjen né fuqi té késaj Marréveshjeje Financimi.

2. Periudha e zbatimit operacional éshté periudha gjaté sé cilés realizohen té gjitha aktivitetet
operacionale t€ mbuluara nga kontratat e prokurimit, kontratat e granteve dhe marréveshjet e
kontributit. Kohézgjatja e késaj periudhe pércaktohet né nenin 2, paragrafi 2 t€ Kushteve té
Vecanta dhe fillon me nénshkrimin e késaj Marréveshjeje Financimi pér angazhimin buxhetor pér
vitin e paré ose né datén mé té fundit té letérkémbimit pér angazhimet buxhetore pér vitet né vijim.

3. Periudha e zbatimit operacional respektohet nga Autoriteti Kontraktor né momentin e
nénshkrimit dhe vénies né zbatim té kontratave té prokurimit, kontratave té granteve dhe
marréveshjeve té kontributit né kuadér té€ késaj Marréveshjeje Financimi.

4. Pa cenuar nenin 29, paragrafi 2 t¢ MEFKP-sé, kostot e lidhura me aktivitetet e kétij programi
té€ bashképunimit ndérkufitar kualifikohen pér financim nga BE-ja, vetém nése jané shkaktuar gjaté
periudhés sé zbatimit operacional. Kostot e shkaktuara pérpara hyrjes né fuqi té késaj
Marréveshjeje Financimi nuk kualifikohen pér financim nga BE-ja, pérvegse kur parashikohet
ndryshe né nenin 7 t€ Kushteve té Veganta.

5. Kontratat e prokurimit, kontratat e granteve dhe marréveshjet e kontributit do té lidhen mé
e shumta brenda tri viteve nga nénshkrimi i Marréveshjes sé Financimit pér angazhimin buxhetor
pér vitin e paré ose né datén mé té fundit té letérkémbimit pér angazhimet buxhetore, pér vitet né
vijim, me pérjashtim té:

a) ndryshimeve né angazhimet ligjore t€¢ dakordésuara mé paré, té cilat nuk cojné né rritjen e
kontributit t€ BE-sé;

b) angazhimeve ligjore qé duhet té dakordésohen pas zgjidhjes sé parakohshme té njé kontrate
prokurimi ekzistuese;

¢) angazhimeve ligjore qé lidhen me auditimin dhe vlerésimin, té cilat mund té nénshkruhen
pas periudhés sé zbatimit operacional;

d) ndryshimit té subjektit zbatues.

0. Kontrata e prokurimit, kontrata e grantit ose marréveshja e kontributit qé nuk ka ¢uar né
kryerjen e asnjé pagese brenda dy viteve nga nénshkrimi i saj, zgjidhet automatikisht dhe financimi
1 saj do té kthehet mbrapsht, me pérjashtim té rastit kur mosmarréveshja ka vajtur né gjykaté ose
né organet e arbitrazhit.

Neni 2
Pérfituesit e IPA III dhe detyrat e tyre té pérbashkéta

1. Si¢ parashikohet né nenin 706, paragrafi 3 t¢ MFKP-ve pérkatése, pérfituesit e IPA III
bashképunojné ngushtésisht dhe pérmbushin bashkérisht funksionet, si dhe marrin pérsipér
pérgjegjésité e pércaktuara né MFKP.

2. Pér géllime té€ zbatimit té nenit 25 t&¢ MFKP-sé pér mbrojtjen e té dhénave, t€ dhénat
personale duhet:

- t€ pérpunohen né ményré té ligishme, t€ drejté dhe transparente né lidhje me subjektin e té
dhénave;

- t€ mblidhen pér géllime té specifikuara, té qarta dhe té ligishme dhe té mos pérpunohen mé
tej né ményré té€ papajtueshme me ato qéllime;

- t€ jené t€ duhurat, té kené lidhje me géllimin dhe té kufizohen vetém te géllimet e nevojshme
pér té cilat pérpunohen;



- t€ jené té sakta dhe, sipas rastit, t€ ruajtura né formé té pérditésuar;

- t€ pérpunohen né ményré té atillé g€ garanton siguriné e pérshtatshme té té dhénave personale;
dhe

- t€ ruhen né njé formé té atillé qé lejon identifikimin e subjekteve té t€ dhénave pér aq kohé sa
éshté e nevojshme pér géllimet pér té cilat pérpunohen té dhénat personale.

Té dhénat personale q¢ ndodhen né dokumentet e mbajtura nga pérfituesi i IPA III, né
pérputhje me nenin 8, paragrafi 5, duhet té fshihen menjéheré pas pérfundimit té afateve té
pércaktuara né nenin 8, paragrafi 5.

Neni 3
Kérkesat pér raportimin

1. Pér géllimet e kérkesave pér raportimin té pércaktuara né nenin 80, paragrafi 1 t¢ MEFKP-ve
pérkatése, strukturat e bashképunimit ndérkufitar pérdorin modelin e dhéné né shtojcén I11.

2. Pér géllimet e kérkesave té pérgjithshme té raportimit né Komision, té pércaktuar né nenin
59 t&¢ MFKP-sé pér raportin vjetor mbi zbatimin e asistencés nga IPA III, né cilésiné e pérfituesit
kryesor té IPA III, KKIPA duhet t€ pérdoré modelin qgé jepet nga Komisioni.

3. Pér géllimet e nenit 60 t¢ MFKP-sé, né cilésiné e pérfituesit kryesor té IPA III, KKIPA 1
dorézon Komisionit njé raport pérfundimtar mbi zbatimin e aktiviteteve té zbatuara nén
menaxhimin e térthorté nga pérfituesi 1 IPA III 1 kétij programi jo mé voné se gjashtémbédhjeté
muaj pas pérfundimit té periudhés sé zbatimit operacional. KKIPA duhet té pérdoré modelin e
dhéné nga Komisioni.

4. Pér qgéllimet e nenit 61, paragrafi 1 t¢ MFKP-sé, né cilésiné e pérfituesit kryesor té IPA 111,
NPA duhet gé brenda datés 15 janar té vitit pasues financiar t€ dorézojé né format elektronik njé
kopje té té dhénave qé mbahen né sistemin kontabél sipas nenit 4, paragrafi 4. Kjo duhet té
mbéshtetet nga njé raport financiar pérmbledhés i nénshkruar, i paaudituar, né pérputhje me
germén “c”, té shtojcés IV.

5. Pér géllimet e kérkesave pér raportimin financiar nén menaxhimin e térthorté té€ pércaktuara
né nenin 61, paragrafi 2, germa “a” dhe nenin 61, paragrafi 3 t&¢ MFKP-sé, né cilésiné e pérfituesit
kryesor t€ IPA III, NPA duhet t€ pérdoré modelet e parashikuara né germat “a” dhe “b”, té

shtojcés IV.

Neni 4
Komunikimi dhe vizibiliteti

1. N€ pérputhje me nenin 24 t&¢ MFKP-ve pérkatése, pérfituesit e IPA III duhet t€ marrin masat
e nevojshme pér t€ garantuar vizibilitetin e financimit nga BE-ja pér aktivitetet g€ u jané deleguar
atyre, si dhe té pérgatitin njé plan koherent me aktivitete komunikimi dhe vizibiliteti, i cili duhet té
dorézohet prané Komisionit pér dakordésim brenda 6 muajve nga hyrja né fuqi e késaj
Marréveshjeje Financimi.

2. Kéto aktivitete komunikimi dhe vizibiliteti duhet té jené né njé linjé me Manualin e
Komunikimeve dhe té Vizibilitetit pér Aktivitetet e Jashtme té BE-sé, i cili éshté hartuar dhe
publikuar nga Komisioni dhe qé éshté né fuqi né kohén e aktiviteteve.

Neni 5
Té drejtat e pronésisé intelektuale

1. Kontratat e financuara né kuadrin e késaj Marréveshjeje Financimi garantojné qé pérfituesit
e IPA III té fitojné t€ gjitha té drejtat e nevojshme té€ pronésisé intelektuale, né lidhje me
teknologjiné e informacionit, studimet, skicat, planet, publikimet dhe ¢do material tjetér té béré
pér géllime planifikimi, zbatimi, monitorimi dhe vlerésimi.



2. Pérfituesi kryesor 1 IPA III duhet té garantojé q¢ Komisioni, ose cilido individ apo person
tjetér i autorizuar nga Komisioni, si dhe pérfituesi jokryesor i IPA 111, té kené akses dhe té drejtén
pér té pérdorur materiale té tilla. Komisioni do t’i pérdoré kéto materiale vetém pér géllimet e veta.

Neni 6
Legjitimiteti i shpenzimeve

1. Né pérputhje me nenin 29, paragrafi 3, germa “b” t&€ MFKP-sé dhe pa cenuar nenin 28 té saj
dhe nenin 7 t€ Kushteve té Vecanta, shpenzimet vijuese té shkaktuara nga pérfituesit e IPA 111
nuk financohen sipas késaj Marréveshjeje Financimi:

a) komisionet bankare, kostot e garancive dhe detyrimet e ngjashme;

b) gjobat dhe penalitetet financiare;

¢) shpenzimet gjyqésore;

d) humbjet nga kémbimi valutor;

e) borxhet dhe tarifat e shérbimit té borxhit (interesi);

f) provigjionet pér humbjet, borxhet ose detyrimet e ardhshme té mundshme;

@) kreditimi pér palét e treta, pérvec nése specifikohet ndryshe né kushtet e vecanta;

h) interesi negativ i tarifuar nga bankat ose institucione t€ tjera financiare.

Neni 6, germa “a”
Lejet dhe autorizimet

Pa cenuar nenin 27 t¢ MFKP-s¢€, ¢cdo leje dhe/ose autorizim qé nevojitet pér zbatimin e
Programit duhet té sigurohet né kohén e duhur nga autoritetet kompetente té pérfituesve té IPA
I11, né pérputhje me legjislacionin e brendshém.

PJESA E DYTE
DISPOZITAT E ZBATUESHME PER MENAXHIMIN E TERTHORTE NGA
PERFITUESIT E IPA 111

Neni 7
Parimet e pérgjithshme

1. Qéllimi 1 pjesés sé dyté éshté qé té€ pércaktojé rregullat pér zbatimin e detyrave té deleguara
pér zbatimin e buxhetit, si¢ pérshkruhen né shtojcén I, dhe té pércaktojé té drejtat dhe detyrimet
pérkatése té pérfituesve té€ IPA III dhe té Komisionit né realizimin e kétyre detyrave.

2. Si¢ parashikohet né germén “b”, t€ nenit 70, paragrafi 3 t¢ MFKP-ve pérkatése, pérfituesit e
IPA III duhet té pérgatitin bashkérisht njé marréveshje dypaléshe dhe té garantojné zbatimin e saj.

3. Pérfituesi jokryesor 1 IPA 11T bashképunon me pérfituesin kryesor té IPA III pér té garantuar
pérmbushjen e detyrave vijuese:

a) kryerjen e ndjekjes operacionale dhe menaxhimin e veprimeve té parashikuara né germén
“c”, té nenit 76, paragrafi 4 t¢ MFKP-ve;

b) verifikimet né pérputhje me nenin 76, paragrafi 5 t€¢ MFKP-ve;

¢) mbrojtjen e interesit financiar t€ Bashkimit Evropian té parashikuar né nenin 51 t€ MFKP-
ve.

4. Pérfituesit e IPA 11T mbeten pérgjegjés pér pérmbushjen e detyrimeve té pércaktuara né kété
Marréveshje Financimi dhe né Marréveshjen Financiare Kuadér té Partneritetit (MFKP). Né
pérputhje me nenin 12, nenin 16, nenin 17 dhe nenin 19, Komisioni rezervon té drejtén té
ndérpresé pagesat dhe té pezullojé dhe/ose zgjidhé kété Matréveshje Financimi.



Neni 8
Prokurimi dhe dhénia e grantit

1. Pa cenuar nenin 18, paragrafi 5 t¢ MFKP-sé€, detyrat qé pérmenden né nenin 7, paragrafi 3
kryhen nga pérfituesi kryesor i IPA III né bashképunim me pérfituesin jokryesor té IPA III né
pérputhje me procedurat dhe dokumentet standarde té hartuara dhe publikuara nga Komisioni
pér dhénien e kontratave té prokurimit dhe granteve né aktivitetet e jashtme té Komisionit,
sidomos, me udhézuesin praktik pér procedurat kontraktuale pér aktivitetet e jashtme té Bashkimit
Evropian (PRAG), i cili éshté né fuqi né momentin e nisjes s¢ procedurés né fjalé, si edhe né
pérputhje me standardet e kérkuara té¢ komunikimit dhe vizibilitetit té pérmendura né nenin 4,
paragrafi 2.

2. Komisioni, né pérputhje me nenin 18, paragrafi 2 t€ MFKP-ve dhe sipas rastit, mund t’i japé
pérfituesit kryesor té€ IPA III udhézime té métejshme, pér sa i pérket pérshtatjes sé procedurave
dhe dokumenteve standarde té hartuara dhe publikuara nga Komisioni pér dhénien e kontratave
té prokurimit dhe granteve né aktivitetet e jashtme me rastin specifik té bashképunimit ndérkufitar.

3. Pérfituesi kryesor i IPA III kryen procedurat e prokurimit dhe té dhénies sé granteve, lidh
kontratat qé rrjedhin prej tyre dhe garanton qé té gjitha dokumentet pérkatése pér gjurmimin e
auditimit t€ jené né gjuhén e késaj Marréveshjeje Financimi.

4. Pérfituesit e IPA III duhet té bashképunojné plotésisht pér krijimin e komiteteve té vlerésimit
té parashikuara né germén “a”, té€ nenit 76, paragrafi 4 t&¢ MFKP-ve pérkatése.

5. Pa cenuar nenin 49 t€ MFKP-sé, pérfituesi kryesor 1 IPA IIT duhet qé té gjitha dokumentet
pérkatése mbéshtetése financiare dhe kontraktuale, q¢ nga data e hyrjes né fuqi té késaj
Marréveshjeje Financiare ose nga njé daté mé e hershme né rast se procedura e prokurimit, thirrja
pér propozime ose procedura direkte pér dhénien e grantit ka nisur pérpara hyrjes né fuqi té
Marréveshjes sé Financimit, t'1 ruajé pér pesé vite duke nisur qé nga data e mbylljes sé angazhimit
buxhetor pérkatés. Né vecanti, pérfituesi kryesor i IPA III duhet té ruajé sa mé poshté vijon:

a) Pér procedurat e prokurimit:

1. Njoftimin paraprak sé bashku me déshminé e publikimit té€ njoftimit té€ prokurimit dhe ¢do
korrigjim;

ii. Caktimin e panelit pérzgjedhés;

iii. Raportin e listés sé té€ pérzgjedhurve (pérfshiré shtojcat) dhe aplikimet;

iv. Déshminé e publikimit té njoftimit té listés sé té pérzgjedhurve;

v. Letrat pér kandidatét qé nuk jané pérzgjedhur;

vi. Ftesén pér oferté ose té barasvlershmen e saj;

vii. Dosjen e tenderit duke pérfshiré shtojcat, sqarimet, procesverbalet e mbledhjeve, déshminé
e publikimit;

viii. Caktimin e komitetit té vlerésimit;

ix. Raportin pér hapjen e tenderit duke pérfshiré shtojcat;

x. Raportin e vlerésimit/negocimit, duke pérfshiré shtojcat dhe ofertat e marra

xi. Letrén e njoftimit;

xii. Letrén pércjellése pér dorézimin e kontratés;

xiii. Letrat pér kandidatét e pasuksesshém;

xiv. Njoftimin pér shpalljen e fituesit/anulimin, duke pérfshiré déshminé e publikimit;

xv. Kontratat e nénshkruara, ndryshimet, klauzolat shtesé, raportet e zbatimit dhe
korrespondencat pérkatése.

b) Pér thirrjet pér propozime dhe procedurat direkte pér dhénien e granteve:

i. Caktimin e komitetit té vlerésimit;

ii. Raportin e hapjes sé tenderit dhe até administrativ, duke pérfshiré shtojcat dhe aplikimet e

marra’l;

30.
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3 Ofertat e pasuksesshme do té asgjésohen pesé vite pas mbylljes sé procedurés sé prokurimit.
3! Aplikimet e pasuksesshme do té asgjésohen tre vite pas mbylljes sé procedurés sé grantit.



iii. Letrat pér aplikantét e suksesshém dhe té pasuksesshém pas vlerésimit t€ prospektit;

iv. Raportin e vlerésimit té prospektit;

v. Raportin e vlerésimit té aplikimit té ploté ose raportin e negocimit me shtojcat pérkatése;

vi. Kontrollin e legjitimitetit dhe dokumentet mbéshtetése;

vii. Letrat pér aplikantét e suksesshém dhe té pasuksesshém sé bashku me listén e miratuar
rezervé pas vlerésimit té ploté té aplikimit;

viii. Letrén pércjellése pér dorézimin e kontratés sé grantit;

ix. Njoftimin pér shpalljen e fituesit/anulimin sé bashku me déshminé e publikimit;

x. Kontratat e nénshkruara, ndryshimet, klauzolat shtesé dhe korrespondencat pérkatése.

Gjithashtu, dokumentet financiare dhe kontraktuale té pérmendura né paragrafin 5, germa “a”
dhe “b”, té kétij neni do té plotésohen me té gjitha dokumentet mbéshtetése pérkatése si¢ kérkohet
nga procedurat e pérmendura né paragrafin 1, si dhe me té gjithé dokumentacionin pérkatés né
lidhje me pagesat, rikuperimet dhe kostot operacionale, pér shembull raportet e kontrollit té
projektit dhe né terren, pranimi i furnizimeve dhe punimeve, garancité, autorizimet, raportet e
inxhinieréve mbikéqyrés.

Neni 8, germa “a”
Pérjashtimi dhe sanksionet administrative

1. Gjaté zbatimit té procedurave dhe dokumenteve standarde, té hartuara dhe publikuara nga
Komisioni pér dhénien e kontratave té prokurimit dhe granteve, pérfituesi kryesor i IPA III
garanton pérkatésisht qé asnjé kontraté prokurimi ose granti e financuar nga BE-ja té€ mos 1 jepet
njé operatori ekonomik ose aplikanti pér grant nése operatori ekonomik apo aplikanti pér grant,
qofté ai veté apo njé€ person me kompetenca pérfaqésimi, vendimmartjeje ose kontrolli mbi té,
gjendet né njé nga situatat e pérjashtimit té€ parashikuara né procedurat dhe dokumentet pérkatése
standarde t€ Komisionit.

2. Pérfituesi kryesor i IPA III duhet té informojé menjéheré Komisionin né rastin kur njé
kandidat, ofertues ose aplikant gjendet né njé situaté pérjashtimi t€ pérmendur né paragrafin 1, ose
ka kryer parregullsi dhe mashtrim sipas pércaktimit né nenin 51, paragrafi 5 t¢ MFKP-sé, ose ka
shfaqur manggsi té theksuara né respektimin e detyrimit kryesor pér zbatimin e angazhimit ligjor
té financuar nga buxheti i Bashkimit Evropian.

3. Né momentin gé jep kontratat e prokurimit dhe té granteve, pérfituesi kryesor i IPA III duhet
té marré né konsideraté informacionin qé pérmban Sistemi i Zbulimit t€ Hershém dhe Pérjashtimit
(SZHP) i Komisionit. Aksesi né informacion mund té sigurohet népérmjet pikave t€ ndérlidhjes
ose pérmes konsultimit me ané t€ mjeteve vijuese: ((Komisioni Evropian, Drejtoria e Pérgjithshme
pér Buxhetin, Oficeri pérgjegjés pér Kontabilitetin né Komision, MO15, B-1049 Bruksel, Belgjiké
(European Commission, Directorate-General for Budget, Accounting Officer of the Commission,
MO15, B-1049 Brussels, Belgium)) dhe népérmjet email-it né adresén BUDG-CO1-EXCL-
DB@ec.europa.cu duke vendosur né cc (pér dijeni) edhe adresén e Komisionit t€ identifikuar né
nenin 3 t€ Kushteve t€ Vecanta). Cdo kontraté ose grant i lidhur me njé kontraktor ose pérfitues
granti g€ gjendet né njé situaté pérjashtimi né momentin e lidhjes sé kontratés duhet té pérjashtohet
nga financimi i Bashkimit Evropian dhe mekanizmi i korrigjimeve financiare mund té vihet né
zbatim né pérputhje me nenin 13, germa “a”.

4. Kur pérfituesi kryesor 1 IPA III vihet né dijeni t€ njé situate pérjashtimi t€ pérmendur né
paragrafin 1 pér zbatimin e detyrave té pérshkruara né shtojcén I, pérfituesi kryesor i IPA III
vendos, sipas kushteve té legjislacionit t€ brendshém, refuzimin e operatorit ekonomik ose té
aplikantit pér grant nga procedura né fjalé dhe pérjashtimin nga procedurat e tij té ardhshme té
prokurimit ose dhénies sé grantit. Gjithashtu, pérfituesi kryesor i IPA III mund té vendosé njé
penalitet financiar né pérpjesétim me vlerén e kontratés né fjalé. Refuzimet, pétjashtimet dhe/ose




penalitetet financiare duhet t€ vendosen pas njé procesi ankimimi, qé garanton té drejtén e personit
né fjalé pér t'u mbrojtur. Pérfituesi kryesor i IPA III njofton Komisionin né pérputhje me
paragrafin 2 té kétij neni.

Neni 9
Kontrollet ex-ante dhe ex-post pér procedurat e granteve dhe té prokurimit, dhe
kontrollet ex post pér kontratat dhe grantet qé do té zbatohen nga Komisioni

1. Komisioni mund té ushtrojé kontrolle ex-ante té procedurave pér dhénien e prokurimit dhe
granteve né fazat vijuese:

a) miratimin e njoftimeve té kontratés pér prokurimin dhe ¢do korrigjim té saj;

b) miratimin e dosjeve té tenderit dhe udhézimeve pér aplikantét pér grante;

) miratimin e pérbérjes sé komiteteve té vlerésimit;

d) miratimin e raporteve té vlerésimit, té vendimeve pér refuzim dhe dhénie té kontratés®%;

e) miratimin e dosjeve té kontratés dhe shtojcave né kontraté.

2. Né lidhje me kontrollet ex-anfe Komisioni vendos:

a) té kryejé kontrolle ex-ante té té gjithé dokumentacionit; ose

b) té kryejé kontrolle ex-ante té njé grupi té pérzgjedhur nga ky dokumentacion; ose

¢) t€ heqé doré plotésisht nga kontrollet ex-ante.

3. Nése Komisioni vendos té kryejé kontrolle ex-ante né pérputhje me paragrafin 2, germa “a”
ose “b”, ai informon pérfituesin kryesor té IPA III pér dokumentacionin e pérzgjedhur pér
kontrollet ex-ante. Ky pérfitues 1 IPA III i paraqet Komisionit t€ gjithé dokumentacionin dhe
informacionin e nevojshém sapo informohet se njé dokumentacion éshté pérzgjedhur pér
kontrollin ex-ante, jo mé voné se momenti 1 dorézimit pér publikim té njoftimit té kontratés ose té
udhézimeve pér aplikantét.

4. Komisioni mund té vendosé té kryejé kontrolle ex-post pér procedurat e dhénies sé prokurimit
ose granteve qé nuk i jané nénshtruar kontrollit ex-anfe (brenda 6 muajve nga nénshkrimi i
kontratés).

5. Komisioni mund té vendosé té kryejé kontrolle ex-posz, duke pérfshiré auditime dhe kontrolle
né terren, kurdoheré dhe pér ¢do kontraté ose grant té¢ dhéné nga pérfituesi kryesor i IPA III qé
vjen si rezultat i késaj Marréveshjeje Financimi. Ky pérfitues i IPA III do t€ véré né dispozicion té
Komisionit té gjithé dokumentacionin dhe informacionin e nevojshém, sapo t€ informohet qé njé
dokumentacion éshté pérzgjedhur pér kontrollin ex-posz. Komisioni mund té autorizojé njé person
ose subjekt gé té kryejé kontrolle ex-pos pér llogari té tij.

Neni 10
Llogarité bankare, sistemet e kontabilitetit dhe kostot e njohura

1. Pas hyrjes né fuqi té késaj Marréveshjeje Financimi, Struktura e Kontabilitetit dhe Struktura
e Ndérmjetme pér Menaxhimin Financiar (SNMF) e pérfituesit kryesor té IPA III pér programin
e bashképunimit ndérkufitar hap té paktén njé llogari bankare né euro pér transfertat vijetore.
Bilanci i pérgjithshém bankar pér programin e bashképunimit ndérkufitar do té jeté shuma e
bilanceve e té gjitha llogarive bankare té Programit q¢ mbahen nga Struktura e Kontabilitetit dhe
té gjitha SNMF-té pjesémarrése né pérfituesin kryesor t€ IPA 111.

2. Pérfituesi kryesor i IPA III duhet té pérgatité dhe ti dorézojé Komisionit planet e
parashikimit té€ disbursimit, sipas alokimit vjetor pér kohézgjatjen e periudhés sé zbatimit té
programit, sipas modelit né germén “d”, té shtojcés IV. Kéto parashikime duhet té pérditésohen
dhe té paragiten me ¢do kérkesé pér fonde t€ pérmendur né nenin 11, paragrafi 2 dhe nenin 11,
paragrafi 3, me raportin financiar vjetor t€ pérmendur né nenin 3, paragrafi 5 dhe me parashikimin

32 Pér kontratat e shérbimit, ky hap pérfshin kontrollet ex-ante lidhur me miratimin e listés sé té pérzgjedhurve.



pér kérkesa pér pagesa té mundshme té pérmendur né nenin 33, paragrafi 3 t¢ MFKP-sé. Planet
e parashikimeve té disbursimit duhet t€ bazohen né nevoja reale dhe aktuale, dhe duhet té
mbéshteten nga njé analizé t€ hollésishme té dokumentuar (duke pérfshiré grafikun e
kontraktimeve dhe pagesave té planifikuara pér kontraté), qé do té vihet né dispozicion té
Komisionit, nése kérkohet.

3. Plani fillestar pér parashikimin e disbursimit duhet té pérmbajé njé pérmbledhje té
parashikimeve té disbursimit vjetor, sipas alokimit vjetor pér té gjithé periudhén e zbatimit dhe té
parashikimit t€ disbursimit mujor pér dymbédhjeté muajt e paré té€ programit t€ bashképunimit
ndérkufitar. Planet e mévonshme do t€ pérmbajné njé pérmbledhje té parashikimeve té disbursimit
vjetot, sipas alokimit vjetor pér bilancin e periudhés sé zbatimit t€ programit té bashképunimit
ndérkufitar dhe té parashikimit té disbursimit mujor pér katérmbédhjeté muajt né vijim.

4. Pérfituesi kryesor 1 IPA III duhet té krijojé dhe té mbajé njé sistem kontabiliteti, né pérputhje
me klauzolén 4, paragrafi 3, germa “a”, t€ shtojcés A t€ MFKP-sé, qé do té pérmbajé té paktén té
dhéna pér kontratat ¢ menaxhuara né kuadrin e programit t€ bashképunimit ndérkufitar té cilat
jepen né shtojcén V.

5. Né zbatim té nenit 57, paragrafi 2 t€¢ MFKP-sé, kostot e njohura né sistemin e kontabilitetit
q¢€ mbahen sipas paragrafit 4, duhet t€ jené shkaktuar, pranuar dhe paguar dhe té korrespondojné
me shpenzimet aktuale t€ vértetuara me ané t€ dokumenteve mbéshtetése dhe, sipas rastit, duhet
té pérdoren pér té likuiduar financimin paraprak té paguar nga pérfituesi kryesor i IPA III sipas
kontratave né nivel lokal.

Neni 11
Dispozitat mbi pagesat e béra nga Komisioni pér pérfituesin kryesor té IPA III

1. Cdo kérkesé pér financim paraprak duhet té pérfshijé njé deklaraté shpenzimesh pér
programin, duke pérfshiré shumat e kontraktuara, té disbursuara dhe kostot e njohura.

2. Pagesa e paré e financimit paraprak duhet té jeté pér 100% té disbursimeve té parashikuara
pér vitin e paré té planit té€ parashikimit, pér disbursimet né pérputhje me nenin 10, paragrafi 2.
Kjo kérkesé pér financim paraprak duhet té€ mbéshtetet nga mandatet bankare pér té gjitha llogarité
bankare t€ programit, sipas rastit.

3. Pérfituesi kryesor 1 IPA III duhet té paraqesé kérkesa pasuese pér pagesén e financimit
paraprak kur bilanci i pérgjithshém bankar pér programin bie nén nivelin e parashikimit té
disbursimeve pér pesé muajt e ardhshém té programit.

4. Cdo kérkesé pér financim paraprak shtesé duhet té pérfshijé:

a) bilancet bankare pér programin né datén e fundit té kérkesés;

b) mandatet bankare té pérditésuara pér té gjitha llogarité bankare té programit, sipas rastit;

) njé parashikim té disbursimeve pér programin pér katérmbédhjeté muajt e ardhshém né
datén e fundit té kérkesés, si¢c pérmendet né nenin 10, paragrafi 3;

d) raportimin né aplikacionin IPA.

5. Pérfituesi kryesor i IPA III mundet qé pér ¢do financim paraprak té kérkojé shumén e
parashikimit té disbursimeve totale pér katérmbédhjeté muajt pas datés sé fundit té kérkesés, minus
bilancet e pérmendura né paragrafin 4, germa “a”, né datén e fundit t€ kérkesés pér fonde, plus
¢do shumé té financuar nga pérfituesi i IPA III, sipas paragrafit 6 dhe qé nuk éshté rimbursuar
ende.

Komisioni rezervon té drejtén pér t€ reduktuar ¢do pagesé t€ mévonshme financimi paraprak
nése bilancet e pérgjithshme bankare t€ mbajtura nga pérfituesi kryesor 1 IPA 111, né kuadrin e kétjj
programi, tejkalojné parashikimin e disbursimit pér katérmbédhjeté muajt e ardhshém.

0. Kur pagesa reduktohet sipas paragrafit 5, pérfituesi kryesor i IPA III duhet ta financojé
programin nga burimet e veta deri né shumén e reduktimit. Pérfituesi kryesor i IPA III mund té
kérkojé mé pas rimbursimin e atij financimi si pjesé e kérkesés sé radhés pér fonde té specifikuara
né paragrafin 5.



7. Né pérputhje me nenin 33, paragrafi 1 t¢ MFKP-sé, Komisioni rezervon té drejtén pér té
pérpunuar pagesa t€ pjesshme brenda kufijve té fondeve té disponueshme. Pasi fondet té vihen
sérish né dispozicion, Komisioni pérpunon menjéheré pagesén e shumés sé mbetur.

8. Komisioni ka té drejté té rikuperojé bilancet e tepérta bankare qé kané mbetur pa u pérdorur
pér mé shumé se dymbédhjeté muaj. Pérpara ushtrimit té késaj té drejte, Komisioni fton pérfituesin
kryesor té IPA 111 té japé arsyet e vonesés né disbursimin e fondeve dhe té vértetojé nevojén e
vazhdueshme pér to brenda dy muajve té ardhshém.

9. Interesat e gjeneruara nga llogarité bankare té pérdorura pér kété program nuk do t’i paguhen
Komisionit.

10. Sipas nenit 33, paragrafi 4 t¢ MFKP-sé, kur Komisioni ndérpret afatin kohor pér kérkesén
e pagesés pér mé shumé se dy muaj, pérfituesi kryesor i IPA III mund té kérkojé njé vendim nga
Komisioni lidhur me faktin nése do té vazhdojé ndérprerja e afatit kohor.

11. Pasqyra pérfundimtare e certifikuar e shpenzimeve qé pérmendet né nenin 306, paragrafi 1,
germa “a”, t€ MFKP-s€, duhet té dorézohet nga NPA-ja jo mé voné se 16 muaj pas pérfundimit
té periudhés sé zbatimit operacional.

Neni 12
Ndérprerja e pagesave

1. Pa cenuar pezullimin ose zgjidhjen e késaj Marréveshjeje Financimi, pérkatésisht né pérputhje
me nenet 16 dhe 17, si dhe pa cenuar nenet 38 dhe 39 t¢ MFKP-sé, Komisioni mund té ndérpresé
pagesat pjesérisht ose plotésisht, nése:

a) Komisioni ka konstatuar ose ka shqetésime serioze se pérfituesi kryesor 1 IPA III ka kryer
gabime t€ konsiderueshme, parregullsi apo mashtrime qé véné né dyshim ligjshmériné ose
rregullsiné e transaksioneve té caktuara lidhur me to né zbatimin e programit, ose nuk ka
pérmbushur detyrimet e tij né kuadrin e Marréveshjes sé Financimit, duke pérfshiré detyrimet né
lidhje me zbatimin e planit t¢ Komunikimit dhe Vizibilitetit;

b) Komisioni ka konstatuar ose ka shqetésime serioze se pérfituesi kryesor i IPA III ka kryer
gabime ose parregullsi sistemike ose té pérséritura, mashtrime ose shkelje té detyrimeve né kuadrin
e késaj Marréveshjeje Financimi apo té tjera si kéto, me kusht qé kéto gabime, parregullsi,
mashtrime ose shkelje t€ detyrimeve té kené ndikim material né zbatimin e Marréveshjes sé
Financimit, apo té véné né dyshim besueshmériné e sistemit té kontrollit t€ brendshém té
pérfituesit té IPA III ose ligjshmériné dhe rregullsiné e shpenzimeve té lidhura me to.

Neni 13
Rikuperimi i fondeve

1. Pérveg rasteve té pérmendura né nenin 40 t&€ MFKP-s¢, Komisioni mund t€ rikuperojé fondet
nga pérfituesi kryesor i IPA III, si¢ parashikohet né rregulloren financiare, veganérisht né rastet e
méposhtme:

a) paaftési pér té€ garantuar arritjen e rezultateve dhe pérdorimin e produkteve pér géllimin e
synuar té pércaktuar né shtojcén I;

b) shpenzime jolegjitime;

¢) shpenzime té shkaktuara si rezultat i gabimeve, parregullsive, mashtrimeve ose shkeljes sé
detyrimeve né zbatimin e programit, veganérisht né procedurat e prokurimit dhe dhénies sé
granteve;

d) dobési ose mangési né sistemet e menaxhimit dhe kontrollit té pérfituesit té IPA 111, g€ con
né zbatimin e korrigjimit financiar.

2. Né pérputhje me legjislacionin e brendshém, NPA-ja duhet té rikuperojé kontributin e
Bashkimit Evropian qé i éshté paguar pérfituesit kryesor té IPA III nga marrés qé gjendeshin né
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njé nga prej situatave té pércaktuara né paragrafin 1, germat “b” ose “c”, té€ kétij neni ose té



pérmendura né nenin 40 t&¢ MFKP-sé. Fakti ¢ NPA-ja nuk arrin té rikuperojé té gjitha ose njé
pjesé té fondeve nuk e pengon Komisionin t’i rikuperojé fondet nga pérfituesi kryesor i IPA 11

3. Pérfituesi jokryesor 1 IPA III do té béjé pérpjekje maksimale pér té mbéshtetur pérfituesin
kryesor té€ IPA III né pérpjekjet e rikuperimit kur marrési éshté i vendosur né territorin e tij. Detajet
e rikuperimeve parashikohen né marréveshjen dypaléshe, té nénshkruar né pérputhje me nenin 70
té MFKP-ve pérkatése.

4. Shumat e paguara né ményré té parregullt ose té rikuperuara nga pérfituesi kryesor i IPA 111,
shumat nga garancité financiare, té performancés dhe financimit paraprak té depozituara mbi
bazén e procedurave té prokurimit dhe dhénies sé granteve, shumat nga penalitetet financiare té
vendosura nga pérfituesi kryesor i IPA 111 pér kandidatét, ofertuesit, aplikantét, kontraktorét ose
pérfituesit e granteve do t€ pérdoren sérish pér programin ose do t’i rikthehen Komisionit.

Neni 13, germa “a”
Korrigjimet financiare dhe mbyllja

Pérveg neneve 42, 43 dhe 47 t€ MFKP-sé, Komisioni ofron udhézime plotésuese pér shqyrtimin
dhe pranimin e procedurés sé llogarive, duke pérfshiré korrigjimet financiare dhe mbylljen.

PJESA E TRETE
DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni 14
Konsultimi ndérmjet pérfituesve té IPA III dhe Komisionit

1. Pérfituesit e IPA III dhe Komisioni konsultohen me njéri-tjetrin pérpara marrjes sé¢ masave
t¢ métejshme pér ndonjé mosmarréveshje, né lidhje me zbatimin ose interpretimin e késaj
Marréveshjeje Financimi, né zbatim t€ nenit 18.

2. Né rastet kur Komisioni vihet né dijeni té problemeve né kryerjen e procedurave né lidhje
me zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi, ai vendos té gjitha kontaktet e nevojshme me
pérfituesit e IPA III pér té rregulluar situatén dhe pér té ndérmarré ¢do hap té nevojshém.

3. Konsultimi mund té€ ¢ojé né njé ndryshim, pezullim ose zgjidhje té késaj Marréveshjeje
Financimi.

4. Komisioni vé né dijeni rregullisht pérfituesit e IPA III mbi zbatimin e aktiviteteve té
pérshkruara né shtojcén I, t€ cilat nuk pérfshihen né pjesén e dyté té kushteve té pérgjithshme.

Neni 15
Ndryshimet e késaj Marréveshjeje Financimi

1. Cdo ndryshim i késaj Marréveshjeje Financimi béhet me shkrim, pérfshiré me ané té
letérkémbimit.

2. Nése pérfituesit e IPA III kérkojné njé ndryshim, kérkesa duhet t'i paraqgitet bashkérisht
Komisionit, t€ paktén gjashté muaj pérpara se ky ndryshim éshté planifikuar té hyjé né fuqi.

3. Komisioni mund té ndryshojé dokumentet né shtojcat III, IV dhe V pa gené e nevojshme té
ndryshohet kjo Marréveshje Financimi. Pérfituesit e IPA III informohen me shkrim pér ¢do
ndryshim té tillé dhe hyrjen e tij né fuqi.

Nenit 16
Pezullimi i késaj Marréveshjeje Financimi

1. Marréveshja e Financimit mund té pezullohet né rastet e méposhtme:



a) Komisioni mund té pezullojé zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi nése ndonjé pérfitues
1 IPA TIII shkel ndonjé detyrim t€é késaj Marréveshjeje Financimi;

b) Komisioni mund té pezullojé zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi nése pérfituesi
kryesor i IPA III shkel ndonjé detyrim té pércaktuar né kuadrin e procedurave dhe dokumenteve
standarde, té pérmendura né nenin 18, paragrafi 2 t€¢ MFKP-sé, pa cenuar dispozitat e nenit 8,
paragrafi 2;

¢) Komisioni mund té pezullojé zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi nése pérfituesi
kryesor 1 IPA 11T nuk pérmbush kérkesat pér delegimin e detyrave pér zbatimin e buxhetit;

d) Komisioni mund té pezullojé zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi nése pérfituesit e
IPA III nuk i pérmbushin bashkérisht funksionet dhe pérgjegjésité e pérmendura né nenin 2,
paragrafi 1 dhe, né rastin e menaxhimit té térthorté, né nenin 7, paragrafi 3;

e) Komisioni mund té pezullojé zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi nése ndonjé pérfitues
1 IPA III vendos té pezullojé ose ndérpresé procesin e anétarésimit né BE;

f) Komisioni mund té pezullojé zbatimin e késaj Marréveshjeje Financimi nése ndonjé pérfitues
1 IPA III shkel njé detyrim né lidhje me respektimin e té drejtave té njeriut, parimet demokratike
dhe sundimin e ligjit dhe né rastet e rénda té korrupsionit ose nése pérfituesi 1 IPA III éshté fajtor
pér shkelje té réndé profesionale té vértetuar me ¢do mjet té arsyeshém. Shkelja e réndé
profesionale nénkupton ciléndo nga pikat vijuese:

- shkelje té legjislacionit ose rregulloreve té zbatueshme apo té standardeve etike té profesionit
té cilit i pérket personi ose subjekti; ose

- ¢do sjellje té padrejté té njé personi apo subjekti qé ndikon né besueshmériné e tij profesionale,
né rastet kur njé sjellje e tillé nénkupton qéllim té padrejté ose pakujdesi té réndé;

2) Kjo Marréveshje Financimi mund té pezullohet né rastet e forcés madhore, si¢ pércaktohet
mé poshté. “Forcé madhore” éshté ¢do situaté ose ngjarje e paparashikueshme dhe e
jashtézakonshme, pértej kontrollit té paléve qé 1 pengon ato né pérmbushjen e detyrimeve té tyre,
qé nuk i atribuohet njé gabimi apo neglizhence nga ana e tyre (ose nga ana e kontraktoréve,
agjentéve apo punonjésve té tyre) dhe qé rezulton e pakapércyeshme pavarésisht té gjithé kujdesit
té duhur t€ ushtruar. Defektet né pajisje ose materiale apo vonesat né vénien e tyre né dispozicion,
mosmarréveshjet né puné, grevat ose véshtirésité financiare nuk mund té pérdoren si forcé
madhore. Njé palé nuk mban pérgjegjési pér shkelje t€ detyrimeve té saj nése pengohet t’i
pérmbushé ato nga njé rast 1 forcés madhore pér té cilin pala tjetér éshté informuar né ményrén e
duhur. Njé palé qé pérballet me forcé madhore duhet té informojé palén tjetér pa vonesé, duke
deklaruar natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe efektet e parashikueshme té problemit, si dhe té
marré ¢do masé pér minimizimin e démit t€ mundshém. Nése forca madhore ndikon vetém né njé
pjesé té programit, pezullimi i Marréveshjes sé Financimit mund té jeté i pjesshém. Asnjéra nga
palét nuk mund t€ konsiderohet pérgjegjése pér shkelje té€ detyrimeve té saj, sipas késaj Marréveshje
Financimi, nése pengohet né pérmbushjen e tyre pér shkak té njé force madhore, me kusht gé té
marré masat pér té€ minimizuar ¢do dém té mundshém.

2. Komisioni mund ta pezullojé kété Marréveshje Financimi pa njoftim paraprak.

3. Komisioni mund té marré ¢do masé té nevojshme paraprake para hyrjes né fuqi té pezullimit.

4. Né rastin kur njoftohet pezullimi, duhet té tregohen pasojat pér prokurimin né vijim apo pér
kontratat e prokurimit dhe kontratat e granteve qé duhet t€ nénshkruhen, si dhe marréveshjet e
kontributit.

5. Pezullimi i késaj Marréveshjeje Financimi béhet pa cenuar ndérprerjen e pagesave dhe
zgjidhjen e késaj Marréveshjeje Financimi nga Komisioni, né pérputhje me nenin 12 dhe nenin 17.

0. Palét e pérfshira rifillojné zbatimin e Marréveshjes sé Financimit sapo kété e lejojné kushtet,
me miratimin paraprak me shkrim té Komisionit. Kjo béhet pa cenuar ndonjé ndryshim té késaj
Marréveshjeje Financimi qé mund t€ jeté i nevojshém pér t€ pérshtatur programin me kushtet e
reja té zbatimit, duke pérfshiré, nése éshté e mundur, zgjatjen e periudhave té zbatimit operacional
dhe ekzekutimit, ose zgjidhjen e késaj Marréveshjeje Financimi né pérputhje me nenin 17.



Neni 17
Zgjidhja e késaj Marréveshjeje Financimi

1. Nése ¢éshtjet g€ guan né pezullimin e késaj Marréveshjeje Financimi nuk jané zgjidhur brenda
njé periudhe maksimale prej 180 ditésh, secila palé mund ta zgjidhé Marréveshjen e Financimit pas
njé njoftimi 30-ditor.

2. Né rastin kur njoftohet zgjidhja, duhet té tregohen pasojat pér prokurimin né vijim apo pér
kontratat e prokurimit dhe kontratat e granteve qé duhet té nénshkruhen, si dhe marréveshjet e
kontributit.

3. Zgjidhja e késaj Marréveshjeje Financimi nuk pérjashton mundésiné qé Komisioni té béjé
korrigjime financiare, né pérputhje me nenet 43 dhe 44 t¢ MFKP-sé.

Neni 18
Legjislacioni i zbatueshém, zgjidhja e mosmarréveshjeve

1. Kjo Marréveshje rregullohet nga legjislacioni i BE-sé.

2. Nése njé mosmarréveshje lidhur me interpretimin, zbatimin ose vlefshmériné e Marréveshjes
nuk mund té zgjidhet né ményré migésore, ajo do t€ zgjidhet népérmjet arbitrazhit né pérputhje
me Rregulloren e Arbitrazhit té vitit 2012 té Gjykatés sé Pérhershme té Arbitrazhit (GJPA), duke
iu nénshtruar kushteve né vijim:

a) Pérbérja e panelit

Pér pretendime pér shumén 500 000 euro e lart: paneli duhet t€ pérbéhet nga tre arbitra. Cdo
palé cakton njé arbitér brenda 40 ditéve kalendarike pasi té jeté dérguar njoftimi i arbitrazhit. Dy
arbitrat e caktuar nga palét caktojné nga ana e tyre njé arbitér té treté pér t€ vepruar si arbitér
kryesues.

Pér pretendime nén 500 000 euro: paneli duhet té pérbéhet nga njé arbitér, pérvec nése palét
bien dakord ndryshe.

Nése paneli nuk krijohet brenda 80 ditéve kalendarike pasi té dérgohet njoftimi i arbitrazhit,
secila palé mund té kérkojé nga Sekretariati i GJPA-sé ose autoritet tjetér neutral i pranuar né
ményré reciproke qé té caktojé arbitrat e nevojshém;

b) Selia

Selia e panelit té arbitrazhit do té jeté Haga, Holandé;

¢) Gjuha

Gjuha e procedurave do té jeté anglishtja ose njé gjuhé tjetér zyrtare e Bashkimit Evropian e
pranuar né ményré reciproke. Provat mund té paragiten né gjuhé té tjera, nése palét bien dakord;

d) Procedura

Pérjashtohet rekursi pér masat provizore, ndérhyrjet e palés sé treté dhe ndérhyrjet amzicus curiae;

Nése njé palé e treté 1 kérkon panelit ta trajtojé informacionin ose materialet né ményré
konfidenciale, vendimi do té merret né formén e njé urdhri té arsyetuar dhe pasi té dégjohet pala
tietér (10 dité kalendarike pér paraqitjen e vérejtjeve). Paneli do té vlerésojé arsyet pér kérkesén,
natyrén e informacionit dhe té drejtén pér mbrojtje gjyqésore efektive. Né vecanti, paneli mund:

- ta béjé publikimin e informacioneve objekt té detyrimeve specifike; ose

- t€ vendosé kundér publikimit té informacionit, por té urdhérojé paraqgitjen e versionit
jokonfidencial ose pérmbledhjes sé informacionit, ose materialeve, qé pérmbajné t€ dhéna té
mjaftueshme pér t'1i mundésuar palés tjetér té shprehé piképamjet e saj né njé ményré logjike.

Nése panelit i kérkohet ta dégjojé ¢éshtjen me dyer té mbyllura, vendimi do té merret pasi té
dégjohet pala tjetér (10 dité kalendarike pér paraqitjen e vérejtjeve).

Paneli merr né konsideraté arsyet pér kérkesén dhe kundérshtimet e palés tjetér (nése ka).

Nése panelit 1 kérkohet té interpretojé ose zbatojé legjislacionin e Bashkimit Evropian, ai do té
pezullojé procedurat dhe do ti kérkojé “Kryetarit t€¢ Gjykatés sé Larté té Parisit” (Président du
Tribunal de grande instance de Paris, juge d'appui’), né pérputhje me nenin 1460 dhe 1505 té Kodit té



Procedurés Civile t€ Republikés sé Francés, té kérkojé marrjen e njé vendimi paraprak nga Gjykata
e Drejtésisé e Bashkimit Evropian, né pérputhje me nenin 267 t€ TFBE-sé. Procedurat pérpara
trupés gjykuese té arbitrazhit rifillojné pas marrjes sé vendimit nga gjykatési mbéshtetés (suge
d'appui). Vendimi i Gjykatés s€ Drejtésisé dhe gjykatésit mbéshtetés éshté detyrues pér panelin.

Vendimi i arbitrazhit éshté pérfundimtar dhe detyrues pér palét dhe duhet té zbatohet prej tyre
pa voneseé.

Megjithaté, secila palé mund té kérkojé rishqyrtimin e vendimit nga Gjykata e Apelit e Hagés
(Gerechtshof Den Haag) mbi bazén e legjislacionit té brendshém té zbatueshém. Né kété rast, vendimi
nuk do té konsiderohet pérfundimtar deri né pérfundimin e késaj procedure. Vendimi i gjykatés
s¢ rishqyrtimit éshté detyrues pér panelin.

e) Kostot

Kostot e arbitrazhit pérbéhen nga:

- tarifat dhe shpenzimet e arsyeshme té arbitrave;

- kostot e arsyeshme té ekspertéve dhe déshmitaréve t€ miratuara nga paneli; dhe

- tarifat dhe shpenzimet e Sekretariatit t&¢ GJPA-sé pér procedurat e arbitrazhit (p.sh. kateringu,
shpenzimet pér administratén e gjykatés, sallén, interpretimin).

Tarifat e arbitrave nuk duhet té tejkalojné:

- 30 000 euro pér arbitér nése shuma e kontestuar éshté nén 1 000 000 euro;

- 15% té shumés sé kontestuar nése ajo shumé éshté mbi 1 000 000 euro. Tarifat e arbitrave
nuk duhet t’i tejkalojné né asnjé rast 300 000 euro.

Kostot e arbitrazhit do té paguhen nga palét né ményré té€ barabarté, pérvecse kur bien dakord
ndryshe.

Palét paguajné kostot e pérfaqésimit té tyre ligjor dhe kostot e tjera té shkaktuara prej tyre né
lidhje me arbitrazhin.

f) Privilegjet dhe imunitetet

Marréveshja pér ndjekjen e procedurés sé arbitrazhit sipas Rregullores sé Arbitrazhit té vitit
2012 t€¢ GJPA-sé nuk pérbén dhe nuk mund té interpretohet si hegje doré nga privilegjet ose
imunitetet e asnjérés palé, sé€ cilés i takojné.

Neni 19
Masat kufizuese té BE-sé

1. Pérkufizime

a) “Masat kufizuese té BE-s¢” jané masat kufizuese t€ miratuara né pérputhje me Traktatin pér
Bashkimin Evropian (TBE) ose Traktatin pér Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFBE);

b) “Personi i kufizuar” éshté ¢do subjekt, individ ose grup individésh i pércaktuar nga BE-ja si
objekt i masave kufizuese té BE-sé™.

2. Né té gjitha marrédhéniet e tyre, palét pranojné se, sipas ligjit t¢ BE-sé, asnjé fond apo burim
ekonomik i BE-sé¢ nuk mund té vihet né dispozicion té personave té kufizuar né ményré té
drejtpérdrejté ose té térthorté, ose pér pérfitimin e tyre.

3. Pérfituesi kryesor i IPA III sigurohet € asnjé transaksion qé éshté objekt 1 njé pérputhjeje té
verifikuar me listén e sanksioneve té BE-sé t€ mos pérfitojé né ményré té drejtpérdrejté apo té
térthorté nga financimi 1 BE-sé. Pérfituesi kryesor 1 IPA III angazhohet ta garantojé kété detyrim:

a) duke kontrolluar pér pérputhje me listén e sanksioneve té€ BE-sé, qofté pérpara lidhjes sé
marréveshjeve pérkatése apo kryerjes sé pagesave né kuadér té tyre, ¢do kontraktor, pérfitues
granti dhe marrés fundor me té cilin pérfituesi kryesor i IPA III ka ose pritet té keté marrédhénie
kontraktuale té drejtpérdrejta (marrési 1 drejtpérdrejté), né ményré qé té vlerésohet nése marrési
éshté njé person 1 kufizuar;

¥ www.sanctionsmap.eu. Harta e sanksioneve éshté njé instrument TI-je pér identifikimin e regjimeve té sanksioneve. Burimi i

sanksioneve rrjedh nga aktet ligjore té€ publikuara né Gazetén Zyrtare t€ Bashkimit Evropian. Né rastin e mospérputhjeve ndérmjet
akteve ligjore t€ publikuara dhe pérditésimeve né fagen e internetit, pérparési ka versioni i Gazetés Zyrtare.



b) me ané té kontrollit ose népérmjet mjeteve té tjera té pérshtatshme (qé mund té pérfshijné
njé verifikim ex-pos?) mbi bazén e njé qasjeje té bazuar né risk, q¢é asnjé subjekt qé do t€ merrte
financimin e BE-sé né ményré té térthorté t€ mos jeté person 1 kufizuar.

4. Né rastin qé pérfituesi kryesor 1 IPA III vleréson se ndonjé nga marrésit (e drejtpérdrejté apo
té térthort€) 1 financimit t€ BE-sé éshté person 1 kufizuar, pérfituesi kryesor 1 IPA III informon
menjéheré Komisionin.

5. Pa cenuar detyrimin né pikén 3 mé lart, nése Komisioni vleréson se pérdorimi i asistencés
financiare té Bashkimit Evropian né kuadrin e IPA III rezulton ose ka rezultuar né shkelje té
masave kufizuese t€ BE-s¢€, shumat korresponduese nuk kualifikohen pér asistencén financiare té
Bashkimit Evropian né kuadrin e IPA III. Kjo nuk cenon asnjé nga té drejtat ¢ Komisioni mund
té keté pér té€ pezulluar ose pérfunduar veprimin e ndikuar nga njé shkelje e tillé, pér té rikuperuar
¢do financim té BE-sé qé éshté kontribut i Komisionit, ose pér ta pezulluar apo zgjidhur kété
marréveshje financimi.

0. Pércaktimi i masave korrigjuese duhet té béhet né pérputhje me parimin e proporcionalitetit.
Masat korrigjuese duhet té zbatohen vetém pér financimin e BE-sé qé 1 vihet né dispozicion njé
marrési ose pér pérfitimin e tij, pér periudhén gjaté sé cilés ka mbetur person i kufizuar.

7. Kjo klauzolé nuk cenon pérjashtimet qé pérmbajné masat kufizuese té BE-sé.

[MODEL]
Raporti vjetor i zbatimit: <Viti>

Bashképunimi ndérkufitar ndérmjet pérfituesve té IPA III:
<Pérfituesi X> - <Pérfituesi Y>

(Neni XX i Marréveshjes Financiare Kuadér té Partneritetit)

Tabela e pérmbajtjes

Fjalorthi 1 shkurtimeve

1. Tabela identifikuese

2. Pérmbledhje e zbatimit té programit té bashképunimit ndérkufitar

2.1 Arritjet dhe analiza e progresit

2.2 Progresi 1 béré me zbatimin e programit té bashképunimit ndérkufitar

2.2.1 Analiza sasiore

2.2.2 Analiza cilésore

2.3 Informacion i detajuar né lidhje me ekzekutimin né nivel financiar t€ programit té
bashképunimit ndérkufitar

2.4 Informacion mbi hapat e ndérmarra nga strukturat e bashképunimit ndérkufitar dhe/ose
komiteti i pérbashkét i monitorimit pér té siguruar cilésiné dhe efikasitetin e zbatimit

2.4.1 Monitorimi dhe vlerésimi

2.4.2 Problemet e hasura dhe veprimet korrigjuese

2.5 Vizibiliteti dhe publiciteti

2.6 Pérdorimi i asistencés teknike

2.7 Ndryshimet né kontekstin e zbatimit t€ programit ndérkufitar

2.8 Ndérlidhjet plotésuese me instrumente ose politika té tjera sektoriale

2.9 Histori suksesi

Fjalorthi 1 shkurtimeve
<...>

1. Tabela identifikuese



PROGRAM BASHKEPUNIMI NDERKUFITAR Titulli i programit:

Program bashképunimi ndérkufitar né kuadér té IPA III <shteti A>
— <shteti B>

Fondet e miratuara/shpérndara pér periudhén <20XX-20XX>:
<shuma duke pérfshiré AT>

RAPORTI VJETOR PER ZBATIMIN Viti i raportimit: <nga data 1 janar 20XX deri mé 31 dhjetor 20XX>
Pérgatitur nga:

- <struktura pérgjegjése pér bashképunimin ndérkufitar té
pérfituesit X>

. <struktura pérgjegjése pér bashképunimin ndérkufitar té
pérfituesit Y>

Data e shqyrtimit té raportit vjetor pér zbatimin nga Komiteti i
Pérbashkét i Monitorimit: <data dhe lloji i procedurés pér miratimin
e tij, p.sh. né takim ose né formé té shkruar>

Zona e mbuluar nga programi: <...>

Baza ligjore: (neni 80 i Marréveshjes Financiare Kuadér té Partneritetit t&€ IPA III)

2. Pérmbledhje e zbatimit té€ programit té bashképunimit ndérkufitar

2.1 Arritjet dhe analiza e progresit

<Pérmbledhje e zbatimit té programit gjaté periudhés sé raportimit, qé pérfshin:

1. Progresin e thirrjeve pér propozime:

- Numri i thirrjeve qé planifikohen té béhen deri né fund té periudhés sé zbatimit té programit dhe afatet
e tyre t&€ mundshme;

- Situata aktuale e thirrjeve té béra pér propozime (numri dhe data e thirrjeve té€ béra pér propozime,
numri dhe data e thirrjeve té mbyllura pér propozime, kohézgjatja e procesit t€ vlerésimit — hap pas hapi
dhe si i téré);

- Analiza e procesit t€ vlerésimit (numri 1 aplikimeve t€ marra, qofté té pérzgjedhura pér financim dhe
té refuzuara, sipas prioritetit tematik, objektivit specifik, dhe rezultatit t€ pritshém (sipas nevojés); lloji, roli
dhe vendi i origjinés sé€ aplikantéve, numri 1 aplikimeve té refuzuara né ¢do fazé t€ procesit t€ vlerésimit dhe
arsyet mé t€ zakonshme pér refuzim (shihni modelin e tabelés nr. XX mé poshté);

- Lista e kontratave t€ nénshkruara pér ¢do thirrje pér propozim dhe statusi i zbatimit té tyre (shihni
modelin e tabelés nr. XX mé poshté);

- Aktivitetet pér ngritjen e kapaciteteve t€ véna né zbatim pér aplikantét e mundshém dhe pér pérfituesit
e granteve (numri i aktiviteteve, numri i pjesémarrésve sipas llojit t€ aktivitetit dhe vendit, numri i kérkesave
té trajtuara pér informacion nga pérfituesit e granteve etj.);

- Numri i strukturave t€ bashképunimit ndérkufitar dhe i takimeve té mbajtura mes stafit té€ Sekretariatit
té Pérbashkét Teknik, si dhe rezultatet e dala prej tyre; numri i takimeve t€ Komitetit t€ Pérbashkét té
Monitorimit (KPM) dhe rezultatet e dala prej tyre; numri 1 takimeve teknike midis strukturave té
bashképunimit ndérkufitar dhe rezultatet e dala prej tyre.>

2. Progresin me projektet strategjike;

<Sipas rastit, pérfshini gjithashtu informacion lidhur me rishikimin e programit pér periudhén
2021-2027 ose lidhur me programimin pér periudhén 2028-2034.>



Tabela* nr.: <XX>. Lista e aplikimeve t&¢ BNK-sé té marra pér ¢do thirrje pér propozime, qofté té pérzgjedhura pér financim dhe té refuzuara

Numri i Prioriteti Objektivi Titulli Lloji, roli dhe | Shuma e Kontroll Vlerésim | Pérzgjedhur | Arsyeja pér refuzim
referencés tematik specifik dhe vendi i | grantit té administrativ | i cilésisé | (po/jo)

s€ thirtjes rezultati i origjinés i té | kérkuar nga (po/jo) (po/jo)

pér pritshém (sipas gjithé BE-ja

propozime nevojés) aplikantéve

Tabela® nr.: <XX>. Lista e kontratave BNK té nénshkruara pér ¢do thirtje pér propozim dhe statusi i zbatimit té tyre

Numri i referencés sé thirrjes pér propozime: <...>

Prioriteti tematik: <...>

Numri i Titulli Emri, lloji dhe Informacion i shkurtér Datae Kostot totale t& Arritjet kryesore deri mé tani Komente3®
kontratés vendi i origjinés sé pér projektin fillimit miratuara dhe
koordinatorit dhe i (objektivat/rezultatet dhe e vlera e grantit
bashképérfituesve specifike dhe mbarimit té BE-sé¢
rezultatet/produktet e
pritshme)

3* Njjé tabelé pér ¢do thirtje pér propozime.
35 Njjé tabelé pér ¢do thirtje pér propozime.
36 Né kété koloné duhet té pérfshihet njé referencé pér statusin e zbatimit si “pérfunduar”, “né vazhdim” ose “pér té filluar”.



2.2 Progresi i béré me zbatimin e programit t€¢ bashképunimit ndérkufitar

<Prezantim shumé i shkurtér i prioriteteve tematike té programit BNK, objektivave specifike
dhe rezultateve té pritshme, sé bashku me pérshkrimin pérmbledhés té progresit té béré me
zbatimin e programit t€ bashképunimit ndérkufitar dhe mbi té gjitha pér arritjen e objektivave
specifike dhe rezultateve té pritshme pér prioritet tematik (duke pérfshiré prioritetin e asistencés
teknike), si nga piképamija sasiore ashtu edhe ajo cilésore, duke treguar progresin e béré né raport
me synimet.>

2.2.1 Analiza sasiore

<Informacion mbi progresin e béré me zbatimin e programit ndérkufitar duke e vendosur
theksin tek treguesit dhe vlerat e synuara si né nivel projekti ashtu edhe né nivel programi.

Analiza e arritjeve e matur né bazé té produkteve, rezultateve dhe ndikimit, si edhe né formén
e treguesve financiaré dhe té€ procesit. Treguesit duhet té ndahen sipas gjinisé, grupeve té cenuara
dhe moshés, kur éshté e mundur.

Nése té dhénat e performancés nuk jané akoma té disponueshme, duhet té jepet informacion
pér kohén se kur ato do té béhen té disponueshme dhe do té pérfshihen né raportin vjetor pér
zbatimin. Pér mé tepér, informacioni duhet té paraqgitet me ané té grafikéve dhe diagrameve.

Ju lutemi shihni mé poshté njé model tabele treguesish (produkti, rezultati dhe ndikimi) ku jepet
njé shembull prioriteti tematik i programit, objektivi specifik dhe rezultati.>



Tabela nr.: <XX>. T¢ dbénat jané agreguar’” né nivel programi, bagnar né informacionin e mbledhur nga projektet

Prioriteti tematik: <...>
Obijektivi specifik: <...>

Rezultati®®; <...>

Referenca bazé Arritjet aktuale Synimi Pérgjegjésia pér
Vlera e . “
. . mbledhjen e té
agreguar deri Burimet e dhénave dhe
Emri dhe 1loji* Pérkufizimi Vlera Viti Vlera Viti Vlera Viti mé 31 dhjetor Vlera Viti informacionit .
shpeshtésia e
202X s
mbledhjes sé tyre
(%) e studentéve (€ | (%) e djemve dhe
ndaré sipas gjinis€) t& | vajzave té reja qé
punésuar (treguesii | mbarojné arsimin Statistikat Pérfituesit e grantit
rezultatit) e mesém dhe 50% 2021 60% 2023 65% 2027 70% 2029 nga Shérbimi Cdo tre muaj
gjejné puné Publik
brenda njé viti i Punésimit
pas pérfundimit
té studimeve

37 Shumica e t& dhénave duhet té nxirren nga sistemi rajonal i monitorimit.

38 N& disa raste, fusha e politikés sé sistemit rajonal t& monitorimit mund té jeté mé e pérshtatshme.
¥Cdo tregues duhet té identifikohet si tregues i ndikimit, rezultatit ose produktit.



2.2.2 Analiza cilésore

<Analiza cilésore e progresit (pérparimet konceptuale dhe pérsosja e ndérhyrjeve) té béré gjaté
zbatimit té programit té€ bashképunimit ndérkufitar, duke pérfshiré analizén e ndikimit té€ programit
né zonén e mbuluar nga programi, shoqéruar me shtrirjen gjeografike (pérqendrim/shpérndarje
harmonike), diferencim t€ vendbanimeve (rurale/urbane) dhe llojin e pérfituesit (autoritete
vendore®'/persona té tjeré juridiké).

Shpjegoni se si programi ka kontribuuar ose do té kontribuojé né nxitjen e zhvillimit té
géndrueshém vendor, né rritjen e prosperitetit dhe né ndértimin e besimit midis komuniteteve, si
dhe né avancimin e bashképunimit rajonal dhe té marrédhénieve té mira fqinjésore, po ashtu edhe
ményrén se si mund ta matni apo tregoni kété.

Pérshkruani ményrén se si strukturat e bashképunimit ndérkufitar dhe organet e pércaktuara
ndérmjetése regjistrojné ecuriné e mésimeve té nxjerra gjaté periudhés sé zbatimit té programit, si
pér shembull, pér ngritjen dhe funksionimin e sistemeve funksionale t€ mbledhjes sé té dhénave
(si pér géllime statistikore ashtu edhe administrative).

Pér analizén cilésore, strukturat e programit dubet t'u referoben 1é dbénave qé japin informacion mbi piképamyet,
opinionet ose konstatimet e njerézve. Kéto t¢ dbéna mblidhen kryesisht népérmyet vierésimeve, gietieve nga vigitat e
monitorimit, intervistave, takimeve, grupeve 1 fokusit, sondazheve t¢ opinionit publik, anketave efj. S¢ fundi,
hulumtoni se si ¢éshtjet ndérsetoriale (vecanérisht ato qé lidhen me politikén e kobezionit: mundésité e barabarta,
baraziné midis burrave dbe grave, hvillimin e géndrueshém dhe luftén kundér diskriminimit) integroben né
hartimin e thirrjeve pér propozime dhe né Zbatimin e kontratave té grantit.>

2.3 Informacion i detajuar né lidhje me ekzekutimin né nivel financiar t€ programit té
bashképunimit ndérkufitar

<Informacion i detajuar mbi kontraktimin dhe, né kuadrin e menaxhimit té térthorté,
disbursimin (Iévrimin) e fondeve té miratuara vjetore pér prioritet tematik dhe pér llojin e
pérfituesit té grantit, duke pérfshiré partnerét e projektit (bashképérfituesit).

<Analiza e faktoréve té¢ méposhtém:

- Gjendjes financiare;

- Informacionit mbi bashkéfinancimin;

- Faktoréve qé penguan dhe/ose vonuan zbatimin financiat;

- Faktoréve qé kané ndikuar pozitivisht né zbatimin financiar.>

Modeli i tabelés pér ekzekutimin né nivel financiar t€ kontratave t€ BNK-sé né zbatim
pérgjaté periudhés raportuese:

<Tabela nr.: XX>

Prioriteti tematik: <...>
Kostot totale té

Emrat, lloji dhe

.. e Datae pérllogaritura e Vlera Pérqindja e
Numri i vendet e origjinés sé o P . .
. . ; . fillimit dhe | t& miratuara dhe | kumulative e pagesave té Komente>
kontratés koordinatorit dhe i . A 1
o o e mbarimit | vlera e grantit té pagesave ekzekutuara
bashképérfituesve BE.sé

2.4 Informacion mbi hapat e ndérmarra nga strukturat e bashképunimit ndérkufitar dhe/ose
komiteti i pérbashkét i monitorimit pér té€ siguruar cilésiné dhe efikasitetin e zbatimit

2.4.1 Monitorimi dhe vlerésimi

<Masat e monitorimit t€¢ marra nga strukturat e bashképunimit ndérkufitar ose komiteti i
pérbashkét i monitorimit, duke pérfshiré masat pér mbledhjen e té€ dhénave, rishikimin e raporteve
té kontratave té grantit, gjetjet dhe ndjekjen e rekomandimeve nga vizitat e monitorimit.

40 Ky seksion duhet té pérshkruajé gjithashtu gjithcka qé strukturat e bashképunimit ndérkufitar apo autoriteti menaxhues ka kryer
ose ndérmarré pér té integruar grupin (klasterin) tematik nr. 5 (d.m.th., pérforcimin e kapaciteteve té autoriteteve vendore gé marrin
pjesé né zbatimin e programit).

! [Vlera kumulative e pagesave/vlera e grantit t& BE-sé] x 100.



Ndérsa pér sa 1 pérket programeve té zbatuara nén menaxhim # térthorté, pérfshihen pérgatitja,
ckzekutimi, gjetjet, rekomandimet dhe ndjekja e masave té vlerésimit té€ ndérmarra nga autoriteti
menaxhues (shihni nenin 56 t&€ MFKP-s¢).

Né programet e zbatuara nén menaxhim ¢ _dretpérdreté, pérfshihen mbéshtetja, gjetjet,
rekomandimet dhe ndjekja e masave té vlerésimit té ndérmarra nga Komisioni.>

2.4.2 Problemet e hasura dhe veprimet korrigjuese

<Pérmbledhje e problemeve thelbésore té hasura gjaté zbatimit té€ programit dhe me garantimin
e géndrueshmérisé, si edhe veprimet korrigjuese té ndérmarra dhe rekomandimet pér veprime té
métejshme.

Rekomandimet pér veprime korrigjuese (t€ métejshme).>

Kur programi zbatohet nén menaxhim té térthorté, duhet té€ nxirren né pah edhe problemet e
mundshme né menaxhimin e programit, si¢ mund té jené problemet thelbésore té hasura gjaté
zbatimit t€ detyrave g€ jané deleguar, p.sh. vonesa né kontraktim, si dhe masat e marra/té
planifikuara né vijimési.

2.5 Vizibiliteti dhe publiciteti

<Masat e ndérmarra pér té siguruar vizibilitetin dhe publicitetin e programit (d.m.th. plani 1
komunikimit dhe vizibilitetit, shihni nenin 76 t¢ MFKP-s¢€), duke pérfshiré artikujt promocionalé,
monitorimin e pranisé né shtyp, reklamimin né median e gjeré, shembujt e praktikave mé té mira,
nxjerrjen né pah té ngjarjeve té€ réndésishme si: seminaret, konferencat, tryezat e rrumbullakéta,
forumet, Dita Evropiane e Bashképunimit, Java Evropiane e Rajoneve dhe Qyteteve dhe panairet
e projektit; mirémbajtja e bazés sé té€ dhénave té aplikantéve t€ mundshém, e faqes s€ internetit té
programit, e fageve té mediave sociale etj.>

2.6 Pérdorimi i asistencés teknike

<Shpjegim i detajuar i pérdorimit té asistencés teknike dhe i ¢do problemi té qenésishém té
hasur me zbatimin e buxhetit t&¢ AT-sé. Sé fundmi, duhet té prezantohet analiza e treguesve té
produkteve, rezultateve dhe ndikimeve té Kontratés sé Grantit pér Asistencé Teknike (KGAT),
né njé ményré té ngjashme si né seksionin e mésipérm 2.2.1.>

2.7 Ndryshimet né kontekstin e zbatimit té€ programit ndérkufitar

<Sipas rastit, pérshkrimi i ¢do elementi qé, edhe pse nuk rrjedh drejtpérdrejt nga asistenca e
programit, ka njé ndikim té drejtpérdrejté né zbatimin e programit (p.sh. ndryshimet ligjore,
ndryshimet pérkatése socio-ekonomike etj.)>

2.8 Ndérlidhjet plotésuese me instrumente ose politika té tjera sektoriale

<Njé pérmbledhje e koordinimit dhe koherencés aktuale té programit me programe té tjera té
IPA-s, programe té bashképunimit ndérkombétar, programe ose iniciativa kombétare dhe té
shteteve anétare té¢ BE-sé té cilat mund té aksesohen né zonén e mbuluar nga programi.
Koordinimi dhe koherenca e programit me politika té tjera t&¢ Komunitetit Evropian dhe mbi té
gjitha me strategjit€é makro-rajonale t€¢ BE-sé. Ndérlidhja plotésuese me instrumente té tjera
financiare, asistencén ndérkombétare dhe/ose politikat rajonale té¢ BE-sé (p.sh.: Plani Ekonomik
dhe 1 Investimeve pér Ballkanin Peréndimor, Axhenda e Gjelbér e Ballkanit Peréndimor dhe
Axhenda e Ballkanit Peréndimor pér Inovacionin, Kérkimin shkencor, Arsimin, Kulturén, Rininé
dhe Sportin).>

2.9 Histori suksesi

<Pérshkruani, sipas rezultateve té arritura, té paktén njé shembull (preferohet té jené dy) té
veprimtarive t€ BNK-sé periudha e zbatimit té té cilave ka pérfunduar gjaté periudhés sé raportimit
dhe qé sipas parametrave t€ méposhtém mund té konsiderohen histori suksesi:

- Dimension 1 genésishém 1 BNK-sé (ju lutemi tregoni se cili pérkufizim i BNK-sé éshté
pérdorur pér té vlerésuar propozimet e projektit, si¢ tregohet né udhézimet pérkatése pér
aplikantét: a) “zbatimi né bashképunim i aktiviteteve nga partnerét, 1 cilat cojné né intensifikimin e lidhjeve
ndérkufitare dbe partneriteteve 1 géndrueshme ndérkufitare dhe/ ose né hegjen e pengesave ndérkufitare drejt nje
Zhvillimi 1€ géndrueshém socio-ekonomik”; ose b) zbatimi né bashképunim i aktiviteteve nga partnerét




t€ cilat cojné né intensifikimin e lidhjeve ndérkufitare dhe/ ose né hegjen ¢ pengesave nderkufitare drejt njé
ghvillimi 1€ géndrueshém socio-ekonomik”™).

- Ndikim i genésishém i BNK-sé: fqinjési mé e miré dhe pérfitim pér njerézit nga té dyja anét
e kufirit né njé ményré t€ atillé qé projekti né nivel kombétar nuk do ta kishte arritur.

- Risiprurés: pér sa i pérket fushés, partneréve té pérfshiré ose aktiviteteve dhe metodave té
zbatuara.

- Efikas: Rezultatet jané arritur né kohé dhe né pérputhje me buxhetin e planifikuar.

- Shpérndarje e miré: vizibilitet, replikim, shuméfishim dhe efekt domino.

- Perspektivé e miré pér qéndrueshméri: pérfitime t€ mundshme edhe pértej kohézgjatjes sé
projektit dhe partneritet afatgjaté.>

<Historité duhet té kené strukturén e méposhtme:

Fjali qé térheqin vémendjen, té cilat pérmbledhin suksesin e projektit

Kontekst

Pérshkrim té problemit specifik qé éshté trajtuar

Idené pas projektit

Zgjidhjen e propozuar

Tre shembuj té aktiviteteve té ndérmarra

Fakte qé vértetojné suksesin

Vizionin

Burimet ku mund té gjendet mé shumé informacion (p.sh. faqe interneti)

Té dhénat e kontaktit té partneréve t&¢ BNK-sé>
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Té dhénat kryesore

Pér ¢do kontraté né nivel lokal kérkohet ky informacion:

1. Vendimi i BE-sé

Referenca e programit, p.sh. Programi Vjetor i 1 eprimit 2022

2. Kontrata e BE-sé

Nunri i referencés OPSYS i Marréveshjes sé Financimit, p.sh. 2014/031-878

3. Titulli

Titulli i kontratés né nivel lokal

4. Referenca e kontratés né nivel lokal

5. Kontraktori/forma e subjektit juridik (FS])

0. Lloji 1 kontratés

P.sh. Grants, shérbin, furnizimi, punimesh, binjakézini,...

7. Data e nénshkrimit té kontratés

Data kur kontrata nénshkrubet nga pala e fundit.

8. Data e fillimit té zbatimit té kontratés

Data e nénshkrimit pér kontraktorin, data e nénshkrimit pér antoritetin kontraktor, data né 1¢ cilén kontrata
hyn né fugi dbe data né 1¢ cilén fillon Zbatimi i kontratés jané koncepte t¢ ndryshme, 1 cilat mund 1€ jené t¢ gjitha né
18 njéjten dité ose né dité 1€ ndryshme.

M konkretisht, data e fillimit 1¢ Zbatimit 1¢ kontratés (= ditén e paré kur nisin kostot legjitime sipas kontratés)
mund 1¢ vendoset pasi 1é jeté nénshkruar kontrata pérmes njé klauzole pérkatése né kontraté, njé urdhri administrativ,
ety. Sistemi juaj mund t'i registrojé 1 giitha kéto data; por pér qéllimet e raportit vjetor té perindhés kontabél data mé
e réndésishme éshté data e fillimit 1¢ Zbatimit.

9. Data e pérfundimit té zbatimit té kontratés
realizimit, ku pérfshibet koha e faturimit, periudhat e garancisé, ety.

Data e pérfundimit 1¢ 3batimit 1¢ kontratés éshte dita e fundit né 12 cilén mund té shkaktohen kosto legjitime sipas
kontratés. Kontrata mund 1é lejojé kobé shtesé pér finalizimin e administrimit 1€ kontratés ose njé perindhé midis
pranimit 1€ pérkobshém dhbe pérfundimtar té punés sé kryer; por kjo Robé shtesé nuk vien pér raportin pérfundimtar té
Sfundyitit.

10. Statusi 1 kontratés

HAPUR, MBYLLUR, ZGJIDHUR, PA FILLUAR (nése data e fillinit t¢ aktiviteteve éshté pas datés sé
raportit pérfundimtar 1¢ fundyitit)

11. IPA BE - Vlera fillestare e kontratés

Shuma fillestare ligiore e zotnar nga ana e IPA-s (financimi i BE-sé).

12. IPA BE - Vlera aktuale e kontratés

Shuma pas amendimeve (sipas rastit)

Vlera aktuale e kontratés do 1€ pérfshijé ¢do ndryshim té shumave t¢ kontraktuara té béré pérmes njé shiojee qé
modifikon kontratén.

13. IPA BE - Shuma e paguar

Shuma totale e paguar sipas kontratés; p.sh. pagesat e financimit paraprak + shuma e faturave t¢ paguara né
mEnyré 1é drejipérdrefté - rikuperimet).

14. Detyrime té prapambetura (RAL)

“Reste a liquider” éshté “detyrimi i prapambetur”.

Shuma e zotuar, por qé nuk i éshté paguar ende pérfituesve dhe kontraktoréve nga fondet e IPA BE.

15. IPA BE - Rikuperimet

Vlera totale e rikuperimeve (si rikuperimet e financimeve paraprake dhe rikuperimet e shpenzimeve) 1€ béra sipas
kontratés (sipas rastit).



ZLakonisht rikuperimet do 1€ jené nga financimet paraprake. Rikuperimet e financimeve paraprake jané térésisht
transferta né para cash, t¢ cilat nuk kané asnjé ndikim né koston totale. Me raste, rikuperimet do t¢ bében pér pagesa
shpenzimesh, té cilat jané prannar si legjitime né fillin, por mé pas jané refuzuar né bazé 1€ informacioneve  reja.
Rikuperimet e shpenzimeve do 1 3vogélojné koston totale té raportuar né kontraté (ju lutemi shibni pikén 19.).

16. IPA BE - Financimi paraprak i paguar

Vlera totale e financimit paraprak é pagnar sipas kontratés (sipas rastit).
paradbénie né para cash. Sii tillé, ai pagubet pérpara levrimit té mallrave dhe shérbimeve (né rastin e kontratave t¢
prokurimit) dhe pérpara se pérfituesi 1¢ nisé me kostot e miratuara (né rastin e marréveshjeve 1€ grantit). Financini
paraprak njibet né bilanc né momentin kur béhet transferimi i parasé cash te marrési.

17. IPA BE - Financimi paraprak i rakorduar

Vlera totale e financimit paraprak té rakorduar.

Pagesa e financimit paraprak njibet si aset. IN¢ pérputhye me rregullin pérkatés t¢ kontabilitetit, aseti i financimit
paraprak pérgjithésisht nuk njibet mé (pra, rakordobet/ reduktobet) né rastet si mé poshté:

- nése shuma e njé fature t¢ pérkohshme/ pérfundimtare ose pretendimi kostoje, ose njé pjesé e saj, justifikon
pérdorinin e financimit paraprak, atéheré validimi i kétyre shpenzimeve legjitime do 1¢ gojé né rakordim # financimit
paraprak;

- nése pérfituesi nuk e pérdor financimin paraprak (njé pjesé 1é tij), atéheré shuma e financimit paraprak do té
rikuperobet pjesérisht ose plotésisht nga pérfituesi.

18. IPA BE - Financimi paraprak i hapur

Vlerat totale nga 16 dhe 17 do #¢ japin totalin e financimit paraprak té hapur (# parakordnar) t pagnar né
knadér 1 programit, pra financimi paraprak i pagnar — financimi paraprak i rakorduar.

19. IPA BE - Kosto e njohur

Kostot totale 1¢ shkaktuara, prannara, pagnara (pagesa direkte e kostove plus rakordini i financinit paraprak
sipas kontratés) dhe 1 faktnara me dokumente mbéshtetése.

Liogaritia béhet me ané té formulés sé méposhtme: 19 = 12 (IPA BE - Viera aktuale ¢ kontratés) - 14 (RAL)
- 18 (IPA BE - Financimi paraprak i hapur) - 15 (IPA BE - Rikuperimet). Ju lutemi pérfshini né logaritjen e

“IPA BE - Kosto e njobur” vetém rikuperime té shpenzimeve duke britur koston e njohur (+19 bis (IPA BE -
kosto e shkaktuar dhe e pranuar por ende ¢ papaguar) - VETEM nése nuk mundeni té shtoni né raport njé koloné
1¢ veganté 19 bis) .

Kostot do 12 pérfagésoné vierén e legjitime 1é punés qé éshié:

O shkaktuar sipas kontratés, pranuar, paguar nga antoriteti kontraktor (né ményré té drejipérdrejté ose népérmjet
financimit paraprak. t¢ rakorduar) dhe éshté faktuar me ané 1€ dokumenteve mbéshtetése,

O shkaktuar dbe paguar nga kontraktori (sipas rastit - pér shembull, nénkontraktoréve ose nga pérfituesit e
grantit) dbe pranuar dhe paguar nga antoriteti kontraktor; né rastin e kostove 1 pérkobshme, pranimi pérfundimtar
cilésobet se varet nga regultati final i kontratés.

Viini re se:

* Kostot e konstatnara (vlera e pérllogaritur e punés sé béré, por qé éshté ende e pafaturuar) nuk kérkoben.

* Pér géllime 1¢ kétij raporti, shumat e otuara por 1 papaguara nuk_jané kosto.

* Financimi paraprak i paguar nga autoriteti kontraktor ose nga kontraktori (sipas rastit) nuk éshté kosto.

19 bis. IPA BE - Kosto e shkaktuar dhe e pranuar, por ende e papaguar

Shembuy 1 tillé jané:

- faturat né fluksin e punés qé jané vértetnar té sakta (1¢ shkaktuara dbe té pranuara), por qé do té paguben
vetém né perindhén vijuese 1 raportimit; ose

- garancité.

Ju lutenri, kini parasysh: Nése ju, p.sh. pér arsye teknike - nuk mund ta shtoni kété koloné né raportin tuaj, ju
Iutemi shtojini shumat pérkatése posacérisht direkt né kolonén 19 dhe tregoni arsyen e pérfshirjes sé tyre dutke



specifiknar se: ‘Kolona 19 pérfshin kostot e shkaktuara, 1¢ prannara, por ende té papagnara, né shumén prej (...)",
Dpér kété arsye:’(....)" ose na vini né dijent me ané t¢ njé shkrese né formé shtojce pér shumat pérkatése sipas kontratés.

Ju lutemi 1 kini parasysh gjithashtu se shumat e vendosura né kété koloné konsideroben si kosto 1 shkaktnara
dhe té pranuara vetém pér qéllime té raportit pérfundimtar pér ket fundpit dhbe jo pér géllime té raportit financiar
vjetor ose 1é kérkesés pér fonde, ku dubet 1€ merren né konsideraté vetém kostot e njohura (t¢ shkaktuara, prannara,
paguara dhe 1¢ faktuara me dokumente mbéshtetése).

Rastet kur kostot raportohen me faturé (zakonisht prokurimet)

20. Kosto né fluksin e punés - Shuma e faturés (para vlerésimit té shumés legjitime)

Faturat dhe raportet jané marré, por ende nuk_jané miratuar.

Rastet kur nuk ka faturé dhe kostot identifikoben nga njé raport financiar (3akonisht grantet)

20. Kosto né fluksin e punés - Shuma e raportit financiar (para vlerésimit té€ shumés legjitime)

Raportet jané marré, por ende nuk _jané miratuar.

MARREVESHJE FINANCIMI BNK, NE KUADER TE IPA TII — SHTOJCA IV
RAPORTI FINANCIAR (V. KORRIK 2022)

MARREVESHJE FINANCIMI BNK, NE KUADER TE IPA III - SHTOJCA V
SPECIFIKIMET MINIMALE TE SISTEMIT TE KONTABILITETIT ME TE DREJTA DHE
DETYRIME TE KONSTATUARA (V. KORRIK 2022)

Shtojca V e Marréveshjes sé Financimit
Specifikimet minimale té sistemit t& kontabilitetit me té drejta dhe detyrime té
konstatuara

Sistemi i kontabilitetit té€ pérfituesit t€ IPA III duhet té plotésojé kérkesat e méposhtme:

1. Té€ pasqyrojé strukturén organizative qé éshté krijuar pér sistemet e kontrollit t€ brendshém té
pérshtatur me realizimin e detyrave. Mé konkretisht, pérpara autorizimit t€ njé operacioni, té gjithé
aspektet (si operacionale dhe financiare) e operacionit duhet té verifikohen nga anétaré té stafit krahas
atyre g€ jané pérgjegjés pér nisjen e operacionit. Personi qé do té merret me verifikimin nuk mund té
jeté né varési té atij € e ka filluar transaksionin.

2. Té€ pérfshijé njé gjurmim té auditimit pér té gjitha transaksionet dhe amendimet.

3. T¢ keté siguri fizike dhe elektronike té pérshtatshme, duke pérfshiré sistemet mbéshtetése dhe
ato té rikuperimit.

4. Sistemi 1 kontabilitetit duhet té ruajé té€ paktén informacionin e méposhtém pér kontratat né nivel
lokal nén menaxhimin e secilit program:

a) Numrin e referencés s¢ kontratés;

b) Vlerén e kontratés duke pérfshiré ¢do amendim;

) Datat e nénshkrimit té€ kontratés (pér té dyja palét);

d) Datén e fillimit té zbatimit té kontratés,

Kjo éshté krahas datés sé nénshkrimit té kontratés dhe mund t€ ndryshojé prej saj, pasi data e
fillimit t€ punimeve té kontratés jepet pérmes njé urdhri administrativ pas nénshkrimit té kontratés;

e) Datén e pérfundimit té zbatimit té€ kontratés, duke pérfshiré ¢do amendim,

Kjo éshté data e fundit né té cilén mund té shkaktohen kosto legjitime. Ajo nuk pérfshin asnjé
periudhé garancie ose kohé né dispozicion pér pérgatitjen e raportit nga kontraktori;

f) Totalin e paguar (kesh) sipas kontratés;

@) Financimin paraprak té paguar sipas kontratés,



Njohja shprehimisht dhe regjistrimi né bilanc 1 financimit paraprak té kérkuar sipas kontratés;

h) Koston e njohur - té drejtpérdrejté (sipas kontratés),

Njohja shprehimisht e kostos si shpenzim pér vitin fiskal. Disa pagesa do té béjné mbulim té
drejtpérdrejté té kostove qé jané shkaktuar tashmé. Nuk ka asnjé financim paraprak té pérfshiré. Ato
mund té jené pagesa pérfundimtare ku tashmé éshté rakorduar ¢do financim paraprak ose pagesa té
ndérmjetme ku éshté rakorduar financimi paraprak, ose né rastet kur kontrata nuk pérfshin dispozitén
e financimit paraprak,

1) Koston e njohur - té térthorté (sipas kontratés);

Njohja shprehimisht e kostos si shpenzim pér vitin fiskal. Disa fatura apo pretendime kostosh té
cilat jané dorézuar nga pérfituesi i grantit apo kontraktori, do té lidhen me kosto té cilat mbulohen nga
financimi paraprak i paguar mé herét gjaté periudhés sé zbatimit té marréveshjes ose kontratés sé
grantit. Né kéto raste, pagesa e béré do té jeté mé e vogél se kosto qé éshté raportuar. Mund té jeté
edhe zero nése té gjitha kostot jané mbuluar nga financimi paraprak. (me siguri do té jeté zero nése
kostot e raportuara nuk mjaftojné pér té pérthithur financimin paraprak dhe nése éshté léshuar njé
urdhér rikuperimi pér bilancin e papérdorur nga financimi paraprak). Né té gjitha kéto raste sistemi
duhet té regjistrojé si shpenzim vlerén e ploté té kostos legjitime té raportuar pér vitin fiskal dhe té
zbresé nga bilanci 1 financimit paraprak shumén e kostove qé jané kompensuar nga financimi paraprak,
né momentin qé pércakton shumén qé duhet t€ paguhet.

j) Urdhrat e rikuperimit pér té zbritur financimin paraprak (sipas kontratés);

Njohja e zbritjes sé financimit paraprak né bilanc, pas rikuperimit t€ financimit paraprak qé nuk
éshté pérdorur;

k) Urdhrat e rikuperimit pér té zbritur koston (sipas kontratés),

Kur béhet rikuperim kundrejt kostove qé jané pranuar mé paré - me gjasa pas njé hetimi pér
mashtrim. N€ té tilla raste kostot e regjistruara pér até vit duhet t€ zbriten né rast se kostot jané pranuar
né po té njéjtin vit kur ka ndodhur rikuperimi; ose regjistrohen té ardhurat (hyrjet) né rastin kur kostot
jané pranuar njé vit pérpara atij kur ka ndodhur rikuperimi;

1) Datén e faturés sé furnizuesit pér ¢do faturé ose dokument tjetér té shoqéruar nga njé raport
financiar qé reflekton kostot e njohura;

m) Informacion kontekstual rreth rikuperimit pér kostot jolegjitime dhe rikuperimet.



